“1 .
| @‘ﬁ PROYECTA 49 | GOBIERNO DEL QUINDIO *

L 727 eMPRESAPARA ELDESARROLLO TERRITORIAL aky e (A

FECHA: FEBRERO 2026

ESTUDIOS PREVIOS

En cumplimiento de los preceptos establecidos en el manual de Contratacién de la Empresa para el
Desarrollo Territorial PROYECTA, mediante el presente documento se presenta el estudio previo, de
conveniencia y oportunidad para la celebracion y ejecucién'de un negocio juridico contractual con
fundamento en las normas de rango legal precedentes.

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD A SATISFACER

El articulo 2 de la Constitucién Politica establece “Son fines esenciales del Estado, servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion;(...)"

De conformidad con el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, "a funcidn administrativa
estd al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
fgualdad, moralidad, eficiencia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentra/izqcio’n, la delegacion y desconcentracion de funciones;

Es de interés e iniciativa del Gobierno Departamental y sus entidades descentralizadas aportar
recursos para la materializacion de obras que redunden en el bienestar de los Quindianos, asi como
el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Departamental y plan institucional el cual incluye;
“El sector transporte involucra acciones para mejorar las condiciones de la infraestructura de
transporte mediante actividades tales como el mantenimiento y mejoramiento de la red vial del
departamento, tanto en su estructura propiamente dicha, como en sus obras complementarias,
construccion de pavimentos nuevos, asi como la atencion y mitigacion de emergencias. Ademds de
contemplar la ejecucion, control y seguimiento de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar
cumplimiento a los objetivos de las politicas de seguridad vial en el departamento”.

La Empresa Para el Desarrollo Territorial PROYECTA como entidad descentralizada del departamento ’
del Quindio, tiene como objeto social: Gestar, promover, impulsar y ejecutar todas las actividades
comerciales, industriales, de servicios, construccion y de consultorfa directa o indirectamente
relacionadas con el disefio y ejecucion de politicas, planes, programas y proyectos de vivienda,
infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario que contribuyan al logro de viviendas y
entornos dignos.

Mediante ordenanza No.007 de 2021, se modificé la ordenanza No. 033 de 2010 cambiando el
nombre y sigla de la Empresa Industrial y comercial del Estado del orden Departamental, promotora
de vivienda y Desarrollo del Quindio — ProviQuindio, por EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL — PROYECTA y se dictan otras disposiciones,

En el paragrafo segundo del articulo segundo de la Ordenanza No 033 de 2010, define:

a) Vivienda: lugar estructuralmente separado o independiente, ocupado o destinado a ser
ocupado por una familia o grupo de personas que viven juntos o por una persona que vive
sola, La unidad de vivienda puede ser una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos o
cualquier refugio ocupado o disponible para ser utilizado como lugar de alojamiento ya sea
temporal o definitivo,
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b) Infraestructura: conjunto de estructuras, redes de comunicacion (vias, andenes, etc.),
ferroviaria, de desaglies y provision de agua, sanitarias, telecomunicaciones y telefonicas,
redes y de distribucién de energfa, tanto eléctrica como gas,

PARAEL

R
|hPROYECTA

¢) Equipamiento colectivo y comunitario: conjunto de facilidades, servicios y espacios que se
brindan a la comunidad, dentro de los que se tienen entre otros: educacion (colegios,
escuelas y demas establecimientos educativos); Salud (Hospitales, centros de salud, etc.),
Deporte (canchas, etc.); culturales (bibliotecas, teatros, escenarios al aire libre, parques,
plazas, casetas comunales, centros culturales, etc.).

El Interés de la Empresa para el desarrollo Territorial - PROYECTA es formular y ejecutar proyectos
de vivienda, infraestructura, equipamiento colectivo y comunitario, tanto de manera directa o por
intermedio de diferentes entidades publicas o privadas ademas como prestar sus servicios como
empresa Industrial y comercial del Estado.

La Empresa para el desarrollo Territorial — PROYECTA como empresa industrial y comercial del
Estado, es de reconocida idoneidad en el desarrollo de programas y proyectos al igual que del trabajo
social de la comunidad.
{ . v

En suma, a lo anterior, El articulo 311 de la carta politica determina que el municipio como entidad
politico administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determinen la Ley,
construir las obras que demande el progreso Local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover
la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asigne la constitucion y las leyes.

De conformidad con el articulo 315, numeral 3 de la Carta Politica se autoriza al sefior alcalde para
dirigir la accién administrativa del Municipio. Asi mismo, la Constitucidn Politica impone la obligacion
al Estado de procurar espacios acordes para propios y extrafios como parte fundamental de la
sociedad y del desarrollo, entre otros.

El propésito del municipio de LA TEBAIDA es promover el desarrollo de su infraestructura vial a través
de actividades como la rehabilitacién, mantenimiento y/o construccidn de vias terciarias y urbanas.
Estas acciones estan dirigidas a mejorar la circulacion vehicular, facilitar la extraccién de productos
agricolas, promover el turismo sostenible y elevar la calidad de vida de los residentes rurales. La
Secretaria de Planeacion del municipio es responsable de implementar politicas, estrategias, planes,
programas y proyectos para la infraestructura de la red vial municipal, siguiendo las directrices
establecidas por el Ministerio de Transporte. Su principal objetivo es mejorar la calidad de vida de los
habitantes, aumentar la competitividad, reducir los tiempos de viaje y minimizar los costos de
operacion de los vehiculos que transitan por las carreteras bajo su jurisdiccion.

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION TECNICA

Un sector importante para considerar en el desarrollo econémico del Departamento del Quindio, de
acuerdo con los antecedentes registrados en la Secretaria de Aguas e Infraestructura del
departamento de! Quindio, se tiene que la extension total del departamento es de 1.845 km2. Es
importante precisar, que el 98% de la superficie del departamento es rural y el 2% es urbano. La
red vial Nacional estd constituida por 121,61 Km., equivalentes al 5.77% del total de la malla vial -
departamental. Esta red esta pavimentada en un 100 % y se encuentra en buen estado. Por otro
lado, la red vial secundaria estd conformada por 343,68 Km. de vias que equivalen al 16.32% del
total de la malla vial del departamento; de los cuales 264.72 Km. (el 77.03%) estan pavimentados y
78.96 Km. (el 22.97%) estan en huellas o afirmado. Esta red permite la comunicacién de las
cabeceras municipales con la capital del departamento y constituyen el sistema arterial que
intercomunica la red vial departamental con la red nacional.
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Ilustracion 1. Red Vial Secundaria
Fuente: Secretaria de Aguas e Infraestructura

La red vial terciaria esta conformada por 1.640,73 Km. de vias que equivalen al 77.91 % del total de
la malla vial del departamento; de ella 126.92 Km. (el 7.74 %) est4 pavimentada en buen regular o
mal estado; 1513.81 Km. (el 92.26 %) estd en huellas o afirmado en regular estado. Esta red
comunica los puntos mas distantes de la geografia del departamento con la red vial departamental,
permitiendo el comercio de bienes y servicios, el cual se ve seriamente afectado en las épocas
invernales, ya que por su condicién de alta pendiente en algunos casos y la falta de mantenimiento
y de huellas, se dificulta la normal movilidad de vehiculos en los diferentes.

LIPAVIMENTADA
CITHUELLA O AFIRMADO

Ilustracidn 2. Red Vial Terciaria
Fuente: Secretaria de Aguas e Infraestructura

El Departamento del Quindio cuenta con una longitud aproximada de 2.106 km de vias, de los cuales
1.640 km son vias terciarias a cargo de los municipios. Ahora bien, de la totalidad aproximadamente
1.398 km de vias terciarias, se encuentran en muy mal estado, lo que corresponde a un 66,4% del
total de las vias, aspecto que en general ha desatado probleméticas relacionadas con un aumento en
los tiempos de viaje, lo cual ocasiona un acceso inoportuno a servicios médicos, aumento en los
costos de transporte de carga y pasajeros y una incidencia en el tema de desercion escolar. Asi mismo
se ha generado en la regién un desincentivo a la produccién y por ende una baja comercializacién
de productos en estas zonas del Departamento, lo cual se constituye en una seria limitante para
incentivar la competitividad agropecuaria y para el desarrollo de las potencialidades del campo
quindiano. Como se menciond anteriormente, el departamento del Quindio es eminentemente rural,
sin embargo, se debe resaltar que la malla vial urbana debe ser considerada en los planes, programas
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y proyectos que involucren mejoras y mantenimiento de las vias.

A nivel local, el municipio de La Tebaida ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo de diagndstico
centrado en la red vial municipal, como parte de sus esfuerzos para promover el desarrollo integral
de la comunidad. Este andlisis ha permitido identificar las necesidades mas apremiantes, las fortalezas
existentes y las oportunidades de mejora en las vias, fundamentales para la conectividad, la movilidad
y el desarrollo econémico del municipio. Entre los hallazgos mas destacados se encuentra la
necesidad de fortalecer la infraestructura vial existente, garantizar que todos los sectores de la
poblacién tengan acceso equitativo a caminos en buen estado y fomentar un mantenimiento
adecuado que permita su sostenibilidad a largo plazo. Ademas, el diagndstico resalta la importancia
de integrar a la comunidad en los procesos de planificacion, gestién y conservacién de las vias,
promoviendo un enfoque inclusivo que responda a las dinamicas y particularidades locales,
asegurando asi un impacto positivo y duradero en la calidad de vida de los habitantes. Este
diagndstico ha permitido determinar, entre otros aspectos, la relevancia de los tramos viales a
intervenir y las condiciones técnicas que presentan hasta la fecha, las cuales se relacionan a
continuacion: :

Reparcheo y/o reposicion de la carpeta asfaltica de la Via de Acceso Rural en el Km 38,
Municipio de La Tebaida, Quindio

La via de acceso rural ubicada en el sector del Km 38 del municipio de La Tebaida constituye un
corredor vial de gran importancia para la movilidad de los habitantes de la zona, asi como para el
transporte de productos agricolas y el acceso a servicios basicos. No obstante, debido al deterioro
progresivo de la capa de rodadura y la falta de mantenimiento continuo, el tramo presenta baches,

hundimientos y pérdida de material granular, lo cual afecta las condiciones de transitabilidad y
seguridad vial.

Estas deficiencias dificultan el desplazamiento de la comunidad, incrementan los costos de transporte
y generan riesgos para los vehiculos y peatones que circulan por la via, especialmente en épocas de
lluvia. Ante esta situacion, se hace necesaria la ejecucion del proyecto de reparcheo y mejoramiento
del tramo vial en el Km 38, con el propdsito de restablecer las condiciones dptimas de movilidad,

garantizar la seguridad de los usuarios y asegurar la conectividad entre las veredas rurales y el casco
urbano.

La intervencidn contempla la reparacion de la estructura de la via, reposicidén de material asfaltico y
adecuacion de los sectores afectados, contribuyendo asi al mantenimiento preventivo y a la
conservacion de la red vial rural del municipio. El proyecto beneficiard de manera directa a los
habitantes de las veredas rurales ubicadas en el sector del Km 38 y a los productores agricolas que
utilizan esta via para el transporte de sus productos hacia los centros de acopio y comercializacion
del municipio de La Tebaida.

De forma indirecta, se veran favorecidos los conductores, transportadores, visitantes y comunidad
en general que transita por la zona, al disponer de una via segura, en mejores condiciones y con
mayor durabilidad. La mejora de este tramo vial impactaréd positivamente en la movilidad rural, el
acceso a los servicios publicos, la economia local y la calidad de vida de los residentes, fortaleciendo
la integracion territorial y el desarrollo productivo del municipio.
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Mejoramiento Vial Carrera 8, Municipio de La Tebaida, Quindio

El tramo de la Carrera 8 entre las calles 12 y 13 constituye un eje vial urbano de caracter funcional
para la movilidad peatonal y vehicular del sector, permitiendo la conexidn entre areas residenciales,
comerciales y administrativas del municipio. En la actualidad, la via presenta un avanzado deterioro
en su estructura superficial, capas granulares, bordillos, andenes y redes complementarias, lo que se
manifiesta en fisuras, baches, levantamientos, pérdida de la capa de rodadura, hundimientos y
deficiente evacuacion de aguas. Estas condiciones han generado disminucién de la transitabilidad,
aumento de riesgo para peatones, y afectaciones en el transporte plblico y particular, especialmente
en horas de alta circulacion.

Adicionalmente, se evidencia que los sistemas de drenaje, sumideros y redes asociadas no cumplen
con la funcionalidad requerida, circunstancia que favorece la acumulacion de agua sobre la superficie,
acelerando el deterioro estructural del pavimento y afectando la durabilidad de la infraestructura
pUblica. Asi mismo, los andenes existentes no cuentan con condiciones adecuadas de accesibilidad
universal y seguridad para peatones, lo que dificulta especialmente el desplazamiento de personas
con movilidad reducida, adultos mayores y comunidad escolar del sector.

En atencion a lo anterior, se hace necesario adelantar las actividades de demolicién del pavimento
deteriorado, excavaciones, suministro e instalacion de tuberia pluvial, construccion de pozos de
inspeccion, mejoramiento de la estructura de pavimento mediante sub-base y base granular
compactada, construccion de pavimento rigido, conformacion de andenes en concreto con malla
electrosoldada, recuperacion de bordillos, instalacion de loseta tactil, sefializacion vial y mobiliario
urbano. Estas actividades permitiran restablecer la funcionalidad integral de la via, garantizar el
adecuado manejo de aguas lluvias, mejorar las condiciones de seguridad vial y optimizar el
desplazamiento de peatones y vehiculos.

La intervencidn propuesta contribuye al fortalecimiento del espacio publico, la movilidad, la
accesibilidad universal y la conectividad urbana, en coherencia con los objetivos del plan de desarrollo
municipal y las politicas de mejoramiento de infraestructura urbana. Por tanto, se justifica la
contratacién de la obra con el fin de garantizar la prestacion eficiente del servicio pablico de trénsito,
la proteccidn del uso del espacio publico y la mejora en la calidad de vida de la comunidad residente
y usuaria del sector intervenido.
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Vias Del Barrio El cantaro Y Reparcheo En Varias Vias Urbanas

Las vias urbanas del municipio de La Tebaida presentan en la actualidad un deterioro progresivo en
la capa de rodadura y en la estructura de soporte, evidenciado en presencia de baches, fisuras,
pérdida de material granular, desgranamiento del asfalto y afectaciones asociadas al desgaste por el
transito vehicular y a la accion de las aguas lluvias. Esta situacion ha generado disminucion de las
condiciones de movilidad, aumento de tiempos de desplazamiento, afectacion a la seguridad vial y
deterioro de la calidad de vida de los habitantes, especialmente en sectores residenciales y zonas de
alto flujo de transpotrte.

Si bien el diagndstico inicial identifica una alta necesidad de intervencion en el Barrio El Cantaro, la
problemética descrita no es exclusiva de este sector, sino que se presenta de forma generalizada en
diferentes vias del casco urbano. Por esta razén, y con el fin de atender de manera eficiente y
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oportuna los puntos criticos priorizados por la administracién municipal, se considera que las
actividades de reparcheo y mejoramiento podrén extenderse a otras vias de la zona urbana, segtn
las necesidades determinadas por la Secretaria de Planeacién y/o la dependencia técnica encargada
del seguimiento y supervisién de la obra. Esto permitird realizar intervenciones flexibles, focalizadas
y estratégicas donde la transitabilidad se encuentre més comprometida.

La solucidn propuesta comprende actividades de demolicién de pavimento deteriorado, excavaciones
puntuales, conformacién y compactacién de sub-base y base granular, aplicacién de imprimacion,
construccién de capa asfaltica tipo MDC-19 para reparcheo, reposicién de bordillos, y obras
complementarias de sefializacién vial. De igual manera, en los puntos en los que se identifique
insuficiencia en el drenaje superficial o subterraneo, se contempla el mejoramiento de sumideros,
tuberfas y pozos de inspeccidn, a fin de garantizar la durabilidad de la intervencién y la adecuada
evacuacion de aguas. Con esta intervencion se busca restablecer la funcionalidad de la red vial
urbana, mejorar la seguridad en la movilidad vehicular y peatonal, garantizar la integridad del espacio
pUblico y optimizar la conexion entre los diferentes barrios del municipio. De esta manera, la
intervencidn contribuye directamente al desarrollo urbano, la accesibilidad, la prestacién eficiente del
servicio plblico de transporte y el fortalecimiento de la calidad de vida de la comunidad tebaidense.

Acorde a esta necesidad, se encuentra registrado en el Banco de programas y proyectos de inversion
de la Empresa para el Desarrollo Territorial — PROYECTA, periodo 2024-2027 el siguiente proyecto
“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”,
codigo B-PIN 2024003630013, el cual se encuentra estipulado dentro del Plan de Desarrollo
Departamental 2024-2027 “Por y Para la Gente” mediante la linea estratégica CONVERGENCIA
TERRITORIAL “Quindio interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan
a todos los rincones”, - SECTOR: TRANSPORTE - PROGRAMA No. 2402: Infraestructura red vial
regional, en el que se involucren acciones para mejorar las condiciones de la infraestructura de
transporte mediante actividades tales como el mantenimiento y mejoramiento de la red vial del
departamento, contemplando su estructura y obras complementarias. Asi como la atencién y
mitigacion de emergencias, observando la ejecucion, control y seguimiento de estrategias, planes y
acciones dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de las politicas de seguridad vial en
el departamento.

La Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA como Empresa Industrial y Comercial del Estado,
permite no solo que cumplan el objetivo de la Empresa y contribuyan al cumplimiento de metas del
Ente Departamental sino ademas, se realicen actividades de tipo industrial y comercial que redunden
en el bienestar de todos lgs quindianos, destacando que la formulacidn y ejecucién de proyectos de
vivienda e infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario son de gran impacto social para el
departamento, toda vez que contribuyen a ofrecer mejor calidad de vida y entorno digno. Con los
proyectos se ofrece una mejor calidad de vida y de habitabilidad, contribuyendo a la generacidn de
empleo, permitiendo una nueva planificacion.

La empresa requiere ejecutar proyectos con un enfoque social de un territorio quienes, mediante un
esquema participativo, protagonizan su transformacién como un factor determinante dentro de los
fines esenciales del Estado, como el modelo del Estado Social de Derecho. Con los proyectos se ofrece
una mejor calidad de vida y de habitabilidad, contribuyendo a la generacién de empleo, permitiendo
una nueva planificacién. Para la Entidad es de gran interés realizar inversiones teniendo en cuenta
su objeto social y el cumplimiento de metas que conlleven a propiciar espacios aptos e idéneos para
la inclusién social de diversos grupos poblacionales, garantizar y promover el deporte, la sana
recreacidn, la practica cultural y comunitaria, asi como los ambientes escolares, ademds, espacios
abiertos y cerrados que congreguen a la comunidad, que contribuya al crecimiento personal de la
poblacion Quindiana, asi como una infraestructura vial y de servicios adecuados que brinden una
mejor movilidad y conectividad a propios y extrafios que permitan el comercio de bienes y servicios,
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el desarrollo turistico de la regién y la generacién de empleo en la ejecucidn de las obras como
estrategia a corto plazo.

En este contexto, la Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA desempefia un papel crucial al
facilitar la ejecucidn de proyectos de infraestructura y equipamiento colectivo que mejoran la calidad
de vida de los habitantes del departamento del Quindio. Estas iniciativas no solo contribuyen al
desarrollo socioecondmico local, sino que también promueven la inclusién social, el deporte, la
recreacion y la cultura, asi como una mejor movilidad y conectividad. A través del Plan Institucional
"POR UN NUEVO COMIENZO", PROYECTA se compromete a impulsar acciones que cumplan con las
metas y objetivos del Plan de Desarrollo del Quindio, garantizando asi un futuro mas préspero y
equitativo para todos los quindianos. En este sentido, la empresa para el desarrollo Territorial-
PROYECTA, cuenta con recursos disponibles para financiar la ejecucion de los trabajos obra, razon
por la cual se ha suscrito el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 017 DE 2025 cuyo objeto es:
“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA Y LA EMPRESA PARA EL
DESARROLLO TERRITORIAL PROYECTA, CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS, ASI COMO
EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUQATIVOS Y COMUNITARIOS UBICADOS EN EL
MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO", En dicho convenio se ha establecido para la empresa
PROYECTA la obligacion de Adelantar las actividades tendientes a seleccionar objetivamente el o los
contratistas que ejecutaran las actividades objeto de este convenio de acuerdo con lo establecido en
la ley y su régimen juridico, en este sentido e hace necesario adelantar el proceso de invitacion
privada denominado: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O
TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO, el cual cuenta con vigencias
futuras.

1.2 IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO (N) RUBRO VALOR
2.4.5.02.05.54211_115 Servicios generales de construccion de $ 721.140.013
carreteras (excepto carreteras

elevadas), calles - Servicios de la
construccion Convenio Int No 017 de
2025 LA TEBAIDA 2025

2.3.2.02.02.005.2402114. | Servicios generales de construccion de $40.510.611,00
2024003630013.54211_4 | carreteras (excepto carreteras
elevadas), calles - Via urbana mejorada
- MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA  VIAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO -
Servicios de la construccion IMPUESTO

AL REGISTRO
2.3.2.02.02.005.2402041. | Servicios generales de construccion de $157.370.900,00
2024003630013.54211_4 | carreteras (excepto carreteras

elevadas), calles - Via terciaria

mejorada - MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA  VIAL EN, EL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO -~
Servicios de la construccién IMPUESTO
AL REGISTRO
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2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO | OBRA

MODALIDAD DE
SELECCION: INVITACION PRIVADA

Manual de contratacién de la Entidad, articulo 12, numeral 3, el cual
FUNDAMENTO determina que el proceso de seleccion sera por Invitacion privada cuando
JURIDICO: el valor de la actividad contractual a convenir sea igual o superior a 150

salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) e inferior a 700
salarios minimos mensuales vigentes (SMMLV). .
“"MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS

OBJETO: Y/0 TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO”
PLAZO DE | El plazo para la ejecucion de las obras estd estimado en UN (1) MES y
EJECUCION: QUINCE (15) DIAS contados a partir de la firma del acta de inicio.
LUGAR DE Municipio de La Tebaida, Quindio ’

EJECUCION: !

NATURALEZA DEL | De conformidad con las caracteristicas y forma de ejecucion del contrato
CONTRATO: se trata de un contrato de Obra

NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES VEINTIUN MIL QUINIENTOS
VALOR ESTIMADO: VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 919.021.523,00) INCLUYE IMPUESTOS,

TASAS Y CONTRIBUCIONES.
PRECIO DE | El costo total estd fundamentado los precios contenidos en la base de
REFERENCIA: datos de la Empresa para el Desarrollo Territorial -Proyecta.

El contrato que se derive de la presente Invitacion se pagara bajo la
modalidad de PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES, La Empresa
para el desarrollo Territorial — PROYECTA cancelara el valor del contrato,
asi:

A. Un primer pago, en calidad de anticipo correspondiente al treinta
por ciento (30%) del valor total del contrato, cuyo valor sera
amortizado en cada pago parcial.

B. Hasta 90% del total del contrato en actas parciales previa
autorizacion por parte de supervisor del contrato

C. Un Ultimo Pago correspondiente al diez por ciento (10%)
restante se pagard contra el acta de entrega y recibo a
satisfaccion, para efectos de realizar los descuentos por los
costos que no se puedan demostrar y por otros conceptos a que

FORMA DE PAGO: hubiera lugar.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el

tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por

encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a

cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato y

conforme a las instrucciones dadas por la entidad contratante para el

tramite de pagos.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato,
que se encuentra al dia en los pagos relativos al Sistema de Seguridad

Social Integral, incluyendo los aportes parafiscales con destino a SENA,
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ICBF, Cajas de Compensacién Familiar y contribucién al Fondo Nacional
de Formacién Profesional de la Industria de la Construccién - FIC, cuando
corresponda. Igual requisito debera cumplir los integrantes del Consorcio
o Unidn Temporal contratista.

Los costos asociados a la supervision y administracion del proyecto
pactados en el acuerdo de voluntades entre la Empresa para el Desarrollo
territorial-Proyecta y el contratista de obra seran deducidos por completo
en el primer desembolso que se realice al contratista por concepto de
acta parcial y/o final.

la Empresa para el Desarrollo Territorial ~ PROYECTA a través del
Gerente General o quien este delegue o designe.

No. 00658 del 6 de noviembre de 2025 y No. 00096

SUPERVISION

NUMERO del 2 de enero de 2026 (segin cambio de vigencia
2026)
VALOR $197.881.511,00

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA
TEBAIDA Y LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL PROYECTA, CON EL FIN DE REALIZAR
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O
TERCIARIAS, ASI COMO EL MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO  PUBLICO,
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES,
EDUCATIVOS Y COMUNITARIOS UBICADOS EN EL
MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO”

NUMERO 00259 del 20 de febrero de 2026

VALOR $721.140.013,00

i “MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS
DESCRIPCION | URBANAS Y/O TEBCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA
TEBAIDA, QUINDIO”

DISPONIBILIDAD DESCRIPCION
PROYECTA:

2.1 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e
informarse, sobre la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacién y naturaleza de la
obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y, de manera
especial las fuentes de materiales para su explotacién junto con los voliimenes de explotacién, vias
internas de explotacion y vias de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vias de acceso al
sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del area de
influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial
cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con
la normativa especial que rige para la explotacidn de recursos naturales en jurisdiccién de los
territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervencién a efectos de obviar el
procedimiento de Consulta Previa, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar
o influir en el calculo del valor de su propuesta.

Asi mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los
cuales seran ejecutados los trabajos, asi como de los riesgos previsibles de la obra, pues su
desconocimiento o falta de informacion no se considerard como excusa valida para posteriores
reclamaciones a la Entidad.
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2.2 PERMISOS DE INTERVENCION VOLUNTARIOS:

Si durante la ejecucidn del contrato de obra, se requiere intervenir predios privados, el contratista
ejecutor debera obtener el respectivo permiso de intervencién de predios firmado por el propietario
del predio, adjuntando el respectivo registro fotogréfico con fecha, el cual deberd incluir el Visto
Bueno de la supervisidn para ser entregado a la entidad contratante. Al finalizar la intervencidn, se

debera obtener el respectivo recibo a satisfaccion por parte del propietario del predio y la oficina de
Planeacién Municipal.

2.3 COMPETENCIA DEL ORGANISMO PARA ADELANTAR EL PROCESO
Los articulos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998, establecen que las actividades generales desarrolladas :

por las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, salvo las excepciones normativamente
consagradas en el ordenamiento juridico, se rigen por las normas del derecho privado.

De este modo, dependiendo de su naturaleza juridica y su acto de constitucion, a las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, le seran aplicables las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ia
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en los siguientes casos: i) cuando la participacién del
Estado sea superior al cincuenta por ciento (50%), ii) cuando el contrato celebrado no se encuentre
en competencia con el sector privado nacional o internacional sino que se celebra para el
cumplimiento del objeto de la empresa. Por lo tanto, en el caso expuesto se aplicara el Decreto 1082
de 2015, incluido todo lo relacionado con garantias contractuales.

La Ley 1150 de 2007 en el articulo 13 establece: "Las entidades estatales que por disposicion legal
cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, aplicarén en desarrolfo de su actividad contractual, acorde con su régimen
legal especial, los principios de la funcion administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los
articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, respectivamente segtin sea el caso y estarén sometidas
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal,”

Por su parte, el Consejo de Estado, mediante la sentencia con niimero de radicado 24639 del 23 de
septiembre de 2009, determind que: "E/ sometimiento de las empresas industriales y comerciales del
Estado (...) al régimen de derecho privado se justifica, segtn lo ha determinado la jurisprudencia de
la Sala, en "la necesidad de que en su actividad industrial y comercial, tradicionalmente ajena al
Estado y propia de los particulares, ellas actiuen en términos equivalentes a éstos cuando realicen
actividades similares, sin tener prerrogativas exorbitantes que atenten contra el derecho a la igualdad
ni estar sujetas a procedimientos administrativos que entraben sus actuaciones y las pongan en
situacion de desventaja frente a sus competidores”, de tal manera que "sus actividades de explotacion
industrial o comercial se desarrollen con las mismas oportunidades y las mismas ventajas' o
desventajas que las adelantadas por aquellos, sin que influya para nada su investidura de entidad
estatal; que puedan actuar como particulares, frente a las exigencias de la economia y del mercado.
Por ello, Ia regla general es que en sus actos y contratos rijan las normas de derecho
privado, salvo en cuanto a sus relaciones con la Administracion y en aquellos casos en
los que por expresa disposicion legal ejerzan alguna funcion administrativa, puesto que
alli si deberd dar aplicacion a las reglas de derecho ptiblico pertinentes”

Que mediante Ordenanza No. 00033 del 29 de Julio de 2010 se estructura la Empresa Industrial'y
Comercial del Estado del orden Departamental <PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL
QUINDIO — PROVIQUINDIO y se dictan otras disposiciones.

Que mediante ordenanza No.007 de 2021, se modificé la ordenanza No. 033 de 2010 en el sentido
de cambiar el nombre y sigla de la Empresa Industrial y comercial del Estado del orden
Departamental, Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindio — ProviQuindio, por EMPRESA PARA
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Que el articulo 93 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupcidn) el cual modifico el articulo 14 de
la Ley 1150 de 2007 que indica “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades
de Economia Mixta en las que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%),
sus filiales y las Sociedades entre Entidades Piblicas con participacion mayoritaria del Estado superior
al cincuenta por ciento (50%), estarén sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Pdblica, con excepcion de aquellas que desarrollen actividades comerciales en
competencia con €l sector privado y/o piiblico, nacional o internacional o en mercados regulados,
caso en el cual se regirén por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades
econdmicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 13 de la presente ley. Se
exceptian los contratos de ciencia y tecnologia, que se regirdn por la Ley 29 de 1990 y las
disposiciones normativas existentes.”.

Que de conformidad a lo establecido en el Acuerdo No. 10 de diciembre 4 de 2012 "Por medio del
cual se adopta el nuevo manual de contratacion de la promotora de vivienda y desarrollo del Quindio”
Titulo II, Capitulo 1V, articulo 5° de la Capacidad para contratar, el cual indica '{...) Unicamente puede
celebrar contratos en representacion de la PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL
QUINDIO- PROVIQUINDIO, el gerente general de la misma”.

Que el manual de contratacion de la Entidad, articulo 12, numeral 3, el cual determina que el proceso
de seleccion serd por Invitacion privada cuando el valor de la actividad contractual a convenir sea
igual o superior a 150 salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) e inferior a 700 salarios
minimos mensuales vigentes (SMMLV). Salvo las excepciones contempladas en el presente manual
de Contratacion.

3. EL OBJETO POR CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.1 OBJETO

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS EN EL
MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO

3.2 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

El proyecto contempla el mantenimiento y/o mejoramiento de la Carrera 8 entre calles 12 y 13, la via
rural de acceso a la vereda Pisamal en el km 38 y varias vias urbanas del sector El Cantaro. Las
actividades incluyen demoliciones de pavimentos existentes, excavaciones manuales y mecanicas,
manejo de escombros, instalacidn y realce de sumideros y camaras de inspeccién, construccion de
tuberias pluviales y acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado, asi como la conformacion
de andenes en concreto con bordillos, losetas tactiles y mobiliario urbano. También se ejecutan
trabajos de sub-base y base granular, pavimento rigido, vados peatonales y demas elementos
necesarios para garantizar la funcionalidad de los espacios ptblicos y la movilidad peatonal.

De igual forma, se desarrollan labores de mantenimiento y/o mejoramiento vial, tales como la
reposicién de estructura granular, la instalacion de mezcla asféltica tipo MDC-19 para reparcheo, la
construccion de concreto de 21 MPa en puntos criticos de la via rural y la implementacién de
sefializacion horizontal con pintura y microesferas. El alcance incluye el transporte de materiales, el
cargue Y retiro de sobrantes, y la ejecucion de los planes de manejo de transito, gestion social y
manejo ambiental.
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3.3 SOPORTE TECNICO

Las actividades se desarrollardn en los sitios en que indique el contratante a través del supervisor
una vez se realice el recorrido de las obras.

a) Presupuesto oficial. Se debe anexar formato y formulario para el valor de la propuesta.

b) Cronograma de obra con flujo de inversion: Planificar los ingresos vs la ejecucidn de
actividades en los tiempos establecidos y con los valores acordes de cada actividad.

c) Analisis de precios unitarios: El Proponente Adjudicatario debera diligenciar para cada
uno de los items enunciados en el formulario anexo, los andlisis de precios unitarios, los
cuales seran objeto de revision aritmética. Los precios unitarios resultantes de los andlisis no
podrén ser diferentes a los consignados en el citado anexo.

d) Administracion y Utilidades: El proponente Adjudicatario debera discriminar el calculo del
AU, que contenga, los costos de Administracién en los que incurre la organizacion del
constructor para poder desarrollar la obra y la Utilidad o beneficio econdmico que pretende
percibir por la ejecucién del trabajo. El valor del AU debera ser expresado (nicamente en
porcentaje (%) y en pesos y deberd consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica
(Administracién (a) y Utilidad (u)). El valor del A.U. que presenten los proponentes no debera
ser mayor al establecido como Valor Oficial del Porcentaje de A.U, de acuerdo al Anexo
“Presupuesto Oficial”, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA;

3.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas para el desarrollo del presente proceso de seleccion corresponden a las
establecidas por el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, se remite al documento anexo al presente
estudio previo, donde se puede evidenciar con mas detalle las actividades a desarrollar en el marco
del contrato que se derive de la presente contratacion. De acuerdo con lo anterior, se aplicaran como
normativas las prescripciones de los codigos y recomendaciones de las siguientes entidades que
contemplaran aspectos técnicos y ambientales:

e Resolucidn 2483 de 19 de octubre de 2020 del Instituto Nacional de Vias INVIAS: Por la cual
se adopta la cartilla obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de
Vias INVIAS

¢ Manual de mantenimiento de carreteras, 2016 vol. 1 y 2. Especificaciones generales de
mantenimientos de carreteras. INVIAS (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen).

e Manual de disefios asfalticos para vias con bajos voliimenes de transito

e Manual de drenaje para carreteras, 2013. INVIAS (y las deméas normas que lo modifiquen,
adicionen, sustituyan o complementen).

¢ Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, 8 de mayo de
2013. INVIAS (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

» Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y normas de ensayos para
materiales de carreteras, Ultima actualizacion el 22 de agosto de 2018. (y las demas normas
que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

e Manual de Sefializacion Vial del Ministerio del Transporte, actualizada el 17 de mayo de 2017.

e Manual de dispositivos de sefializacion vial- dispositivos uniformes para la regulacion del
transito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, Resoluciéon 0001885 de 2015, de 17
de junio de 2015 (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

o Normatividad SST Vigente (Decreto nico reglamentario del sector Seguridad y Salud en el
Trabajo del Decreto 1072 de 2015 y las demas normas que lo modifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen).
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Resolucién 1375 del 26 de mayo de 2014, Por la cual se actualizan las Normas de Ensayo de
Materiales para Carreteras. (y las demds normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

e Manual de disefio de pavimento en concreto hidraulico para vias con bajos, medios y altos
volimenes de transito

e Normatividad Ambiental vigente (Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto unico
reglamentario No. 1076 de 2015 del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demas
normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

e Resolucidn 2483 de 19 de octubre de 2020 del Instituto Nacional de Vias INVIAS: Por la cual
se adopta la cartilla obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de
Vias INVIAS

En general todas las demas normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdo con las
necesidades que presenten en la ejecucion del contrato.

3.5 Requerimientos Ambientales y Sociales

Durante la ejecucién de las obras, el contratista de obra debera organizar los trabajos de tal forma
que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos técnicos
establecidos, sino con las disposiciones contenidas en el Céddigo Nacional de los Recursos Naturales
Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y sus decretos reglamentarios
y demas normatividad ambiental vigente que aplique en el momento de la ejecucién de las obras.

El Contratista dara cumplimiento a los términos, requerimientos y condiciones establecidas en los
actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y mineras.

Se debe tener en cuenta que se han expedido directrices para la proteccion y conservacién de la
naturaleza, entre las cuales estan:

e Guia de compras publicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra
Eficiente.

e Fichas técnicas ambientales disefiadas para algunos objetos especificos por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las cuales podra consultar en el siguiente link:
https://www.minambiente.gov.co/normativa

En todo caso, el contratista de obra debera contemplar en la implementacion del PMA, sus respectivos
costos y todos los aspectos ambientales necesarios para cumplir con la normatividad ambiental
vigente, sin superar el valor estimado en el presupuesto oficial para la inversion ambiental y su
omisién no sera imputable a la entidad contratante, debiendo asumirlo dentro de sus costos de
Administracion.

Para el recibo final y a satisfaccion de las obras por parte de la entidad contratante, se requiere que
el contratista obtenga por escrito el recibo a satisfaccion de los propietarios de los predios
intervenidos (depdsitos, patios de maquinaria, fuentes de materiales, entre otros) y solicitar el cierre
del expediente relacionado con los tramites ambientales de la obra. Igualmente, el contratista de
obra debera obtener el recibo a satisfaccion de la oficina de planeacién municipal y propietario del
predio para las zonas de depdsito. Es importante aclarar que se deberéan tener en cuenta cada una
de las recomendaciones realizadas por la supervisoria y por la respectiva Autoridad Ambiental durante
las visitas de control y seguimiento a la obra. Igualmente, se deberd dar cumplimiento a las
observaciones del coordinador ambiental de la entidad contratante durante las visitas de seguimiento
al area del proyecto.
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Es de anotar que los incumplimientos de requerimientos ambientales y mineros en la obra, por parte
del contratista, le dard pie a procesos sancionatorios e imposicién de multas de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009, Decreto Reglamentario 3678 de 2010, Resolucién 2086 de 2010
y demds decretos reglamentarios. Las obligaciones ambientales de los contratistas seran de caracter
contractual y estaran vigiladas por la supervision.

3.5.1 Documentacién Legal Exigible Por El Supervisor En Las Obras
La supervisién podra exigir al contratista de obra, en cualquier momento, la siguiente informacién, la
cual debe reposar en la obra:

* Permisos de utilizacién de recursos naturales (concesion de aguas, ocupacién de cauces,
vertimientos, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, sustraccion de area de
reserva, ruido nocturno, incineracion y/o disposicion de residuos peligrosos y demas que
apliquen al momento de la ejecucion de la obra).

e Permisos ambientales y mineros de las fuentes de materiales pétreos utilizados para la
obra y de utilizacion de explosivos si a ello hubiere lugar.

¢ Plan de manejo ambiental con sus respectivas medidas de manejo y abandono para las
zonas de depdsito aprobado por la supervision, cumpliendo con lo estipulado en la
Resolucion No. 472 de 2017.

» Plan de Manejo Silvicultural y Paisajistico aprobado (si a ello hay lugar).

Permiso de ocupacién del espacio plblico aprobado (si a ello hay lugar).

Contrato, factura o certificacion de prestacion de servicios publicos, suscrito con una

empresa legalmente constituida y regulada por la Superintendencia de Servicios Plblicos

domiciliarios. (Si a ello hubiere lugar).

Registros de capacitacioén en temas ambientales.

Fichas técnicas de maquinaria y equipos.

Fichas de seguridad de sustancias peligrosas.

Certificado de revisidon técnico-mecanica y de gases de los vehiculos, segin la

normatividad vigente.,

Es responsabilidad del contratista conocer las politicas y normas del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios), asi como la Constitucién Politica
de Colombia de 1991, el Cddigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion del
Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios), el Decreto
1076 de 2015, el Cédigo Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), el Codigo Minero Ley
685 de 2001, las disposiciones ambientales gubernamentales y aquellas emanadas por las
autoridades ambientales, vigentes al momento de la ejecucion de las obras.

Para el componente SOCIAL el contratista de obra debera tener en cuenta las condiciones del entorno
y acercamientos con la comunidad.

NOTA: Se aclara que previo a la liquidacion del contrato de obra e supervisoria, se debe presentar
a la entidad contratante como un anexo del informe final de obra, una certificacién firmada por el
Director de obra, correspondiente a cada componente Ambiental, Social y SST, donde conste que el
contrato se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada uno de estos componentes,
especialmente lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de
expedientes ambientales, permisos mineros, autorizaciones para utilizacién y/o intervencion de
predios, actas de vecindad y entorno, paz y salvo por PQRS, afiliaciones y liquidaciones de personal,
entre otros.
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En caso de requerirse por parte de la entidad contratante, informacién adicional a la descrita
anteriormente, esta sera solicitada a la supervisoria y/o contratista, los cuales a su vez podran
adjuntar a su criterio otros soportes que consideren pertinentes

[l PROYECTA

EMPRESA PARA EL DESARROILO TERRITORIAL

El proponente deberé tener en cuenta, que solamente se reconocera hasta el valor global establecido
por la entidad contratante en el Presupuesto del PMA, para atender en todo momento y durante la
ejecucion de la obra todos los requerimientos ambientales que demande el proyecto, garantizando
el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, los demas costos deben ser tenidos en cuenta

por el contratista en la administracién del contrato.

3.5.2 Requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
A continuacidn, se detallan los requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo exigidos para
desarrollar el contrato, asi como la obligacion del contratista de tener implementado SG-SST,
obligacién de tener trabajadores con certificaciones como las de trabajos en alturas cuando aplique,
procedimientos para manejo de sustancias peligrosas.

Se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las
cuales estan:

Decreto 1072 de 2015 “Unico reglamentario del sector trabajo”
Resolucién 0312 de 2019 “Por la cual se definen estandares minimos del Sistema de Gestién
en Seguridad y Salud en el trabajo”

e Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organizacion y administracion del
Sistema General de Riesgos Profesionales”

o Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional”,

e Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.

e las demas normas, reglamentos, leyes, decretos, circulares y requisitos internos de la
entidad contratante relacionadas con el area de la SST y sus profesiones afines

Nota: El Plan SST debe ser implementado por las personas juridicas y por las personas naturales
que tengan personal a cargo conforme a los requisitos sefialados en la Resolucion 0312 de 2019.
Para ello debera presentar la autoevaluacion vigente debidamente firmada por el representante legal
y el responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su tarjeta profesional
vigente.

Durante la ejecucion del contrato, el Contratista proveera, en todo momento, los recursos que sean
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus trabajadores,
subcontratistas, proveedores y terceras personas, en todas las instalaciones y zonas adyacentes a la
obra.

E!l Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y, en general,
a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucién del contrato, el cumplimiento de todas las
condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencion de accidentes y medidas de seguridad, y los
forzara a cumplirias.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados,
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de Proyecta, el Supervisor o terceras
personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o
subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevencién
de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista. Gobernacién del Quindio Calle 20 N° 13-22, piso 16, Armenia, Quindio
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Durante la ejecucién del contrato, el Contratista observard todas y cada una de las regulaciones de
las autoridades bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevencién de
accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general la normativa en materia de
salud y seguridad vigente. Incluye actualmente los protocolos de bioseguridad y de plan de
emergencias vigente,

NOTA: El SST debe ser implementado por las personas juridicas y por las personas naturales que
tengan personal a cargo conforme a los requisitos sefialados en la Resolucién 0312 de 2019. Para
ello deberd presentar la autoevaluacion vigente debidamente firmada por el representante legal y el
responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su tarjeta profesional vigente.

3.5.3 Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos
Es importante anotar, que por su tipologia, caracteristicas e intervenciones a realizar — mejoramiento,
conservacion, mantenimiento, y rehabilitacion de obras complementarias de redes viales ya
existentes - el proyecto se encuentra en el marco de actividades de infraestructura que no requiere
de Licencia Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la Normatividad Ambiental vigente (Ley
1682 de 2013, Articulo 44 y Decreto 1076 de 2015 Titulo II, Capitulo 3, Seccién 2: Competencia y
Exigibilidad de la Licencia Ambiental. Articulos 2.2.2.3.2.1, 2.2.2.3.2.2, 2.2.2.3.2.3).

El incumplimiento de la normatividad ambiental no sera imputable a la entidad contratante, siendo
el contratista como ejecutor de las obras, el tinico responsable de posibles multas o sanciones.

Es de anotar que las fuentes de materiales requeridas para la ejecucion del proyecto deberan contar
con los documentos que acrediten la legalidad de los materiales a utilizar, es decir, un Contrato de
Concesién Minera o Titulo Minero, la correspondiente Licencia Ambiental y certificado de procedencia
de los materiales. La fuente de materiales sera avalada por la supervisoria y aprobada por la entidad
contratante, en todo caso la misma, debera ser la mas cercana al sitio de las obras.

Cuando los materiales de construccion sean adquiridos a través de terceros, estos deberdn demostrar
que el material estd debidamente legalizado y suministrara al contratista de obra los certificados de
obtencién del material y permisos vigentes (Minero y Ambiental). La supervisoria debera obtener la
documentacion correspondiente y remitirla a Proyecta previa revision y aprobacion de su parte.

En cuanto a las zonas de depdsito, el contratista de obra debera utilizar en la medida de lo posible,
escombreras municipales legalizadas. En caso de no existir escombreras en el area de influencia
directa del proyecto, el contratista de obra seleccionara conjuntamente con la supervisoria, un sitio
para la disposicién final de materiales RCD y elaborara un Plan de Manejo Ambiental con sus
respectivas medidas de abandono que contemple los criterios y metodologia de evaluacidn
establecida en la Resolucion 472 del 28 de febrero de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, con estos documentos y la autorizacion del propietario del predio, se solicitara
la respectiva autorizacion ante la oficina de planeacion municipal correspondiente. Esta
documentacién deberd ser presentada a la Secretaria de Infraestructura Fisica, al coordinador
ambiental, previa revision y aprobacién por parte de la supervisoria en el momento de iniciar las
obras.

En los casos que existan recursos naturales susceptibles de ser afectados con la operacion de las
zonas de depdsito segln el criterio de la supervisorfa, se debera solicitar ante la Autoridad Ambiental
el respectivo permiso.

Por ningin motivo la entidad contratante, reconocera pagos por concepto de alquiler o utilizacién de
un predio como zona de depdsito, ya que la entidad reconoce el valor de las obras requeridas para
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la restauracién y/o adecuacién del sitio, de manera que se entregue al propietario del predio en
iguales o mejores condiciones a las iniciales. Una vez culmine la operacién de las zonas de depdsito,
se debe implementar de manera inmediata las respectivas medidas de abandono y obtener los recibos
a satisfaccién por parte del propietario del predio y la oficina de planeacion municipal, en los casos
que se haya requerido el concepto de la Autoridad Ambiental competente, se deberad obtener
pronunciamiento por escrito de la misma entidad, donde conste que no se generaron afectaciones a
los recursos naturales.

\PROYECTA

PARAEL

3.6 CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES UNIDAS —
UNSPSC

CLASIFICACION: UNSPSC 72 14 11 04

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento
FAMILIA: 14: Servicios de construccion pesada

CLASE: 11: Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de infraestructura
PRODUCTO: 04: Servicio de repavimentacion de calles y carreteras

CLASIFICACION: UNSPSC 7214 10 03

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento
FAMILIA: 14: Servicios de construccion pesada

CLASE: 10: Servicios de construccion de autopistas y carreteras

PRODUCTO: 03: Servicio de mantenimiento de calles y carreteras.

CLASIFICACION: UNSPSC 72 10 15
SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construccién de instalaciones y mantenimiento

FAMILIA: 10: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
CLASE: 15: Servicios de apoyo para la construccion
3.7 PARTES

Organismo contratante: Empresa para el Desarrollo Territorial — PROYECTA.
Contratista: El adjudicatario del presente proceso de seleccion.

3.8 PLAZO

El plazo para la ejecucion de las obras esta estimado en UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS a partir
de la firma del acta de inicio.

3.9 LUGAR DE EJECUCION Y ENTREGA

Lugar de Ejecucién: Municipio de La Tebaida, Quindio.
Lugar de Entrega de documentos: Los documentos generados durante la ejecucion del objeto del
contrato deberan ser entregados en la Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA.

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en los documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista
se obliga a:
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10.

11,

12.

13.

14,

PARAEL 10

Ejecutar la obra descrita en el objeto, con las caracteristicas técnicas y en las cantidades que se
establecen en el presupuesto de obra y demés documentos previos del proceso.

Materiales y equipos. El contratista se obliga a suministrar a su costo todos los materiales,
equipos y herramientas que sean necesarios para la ejecucion de la obra contratada. Los
materiales y demas elementos que el contratista utilice en la ejecucién de la obra, deben estar
conforme a las normas y especificaciones indicadas por el Supervisor. Todo lo que se incorpore
a la obra, estara sometido a la inspeccién, examen y pruebas que en cualquier momento ordene
el Supervisor, quien podra rechazar los materiales que considere inadecuados por su naturaleza
o calidad o que no estén de acuerdo con las especificaciones, asi mismo, podrad ordenar la
reparacion, sustitucion o nueva ejecucion de la obra.

En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de la obra,
asi estén recibidos a satisfaccion por el Supervisor, sufran dafios por falta de proteccién, estos
dafios seran consultados con el Supervisor y en caso de necesidad de reparaciones,
demoliciones, reconstrucciones o cambios de los elementos, estos seran a cuenta del Contratista
y sin costo alguno para el Contratante.

Programa de trabajo e inversion; el contratista debe realizar las obras en el plazo previsto, de
acuerdo al cronograma presentado. Si a juicio del Supervisor, el contratista esta retrasado en el
programa de trabajo, debe tomar las medidas necesarias para acelerar el ritmo de la
construccion;

Limpieza de la obra. El contratista debera no solamente terminar la obra, sino también hacer la
limpieza de escombros, que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccion a mas tardar
el Ultimo dia de ejecucidn de la obra, en caso de que no cumpla esta obligacion la EMPRESA
PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA realizara los trabajos y cargara su costo al
contratista descontando su valor de la cuenta final;

Atender las recomendaciones que la entidad y la supervision realicen con el fin de lograr una
adecuada ejecucion del objeto contractual y sus obligaciones

Mano de obra no calificada. El contratista se obliga a utilizar del personal que se requiera para
el cumplimiento del contrato, como minimo el 20% de la mano de obra no calificada con personal
del sector donde se ejecutaran las obras;

Designar y contratar el equipo de trabajo idoneo, los cuales deberan estar protegidos por €l
Sistema de Seguridad Social seglin las normas vigentes sobre la materia, en todo caso bien sea
a través del proponente, su representante legal o persona designada debera ejercer la direccion
de la obra.

Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad industrial de todo el
personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma permanente o temporal.

El contratista asumira todo lo relacionado con: labores, pruebas de laboratorio y demas pruebas
de caracter técnico necesarias para la ejecucion del presente contrato,

El contratista debera colocar diversos avisos y sefiales de seguridad en los frentes de trabajo a
fin de evitar accidentes que causen darios a las personas y a las cosas, asi como de la informacion
de la obra

Llevar registro fotogréfico del desarrollo de las obras y entregarlo para la suscripcién del acta
final,

Abrir un libro desde el dia que se inicien las actividades de obra, en el cual quedaran consignadas
todas las observaciones o sugerencias como registros de medidas, cantidades de obra
ejecutadas, ensayos de laboratorio, controles de calidad a los materiales, accidentes laborales y
en general, las indicaciones e instrucciones que el supervisor considere necesarias para el normal
funcionamiento de las operaciones. Todo aquel que escriba algo en el libro, debera firmar y
colocar la fecha tanto de la anotacién como de lo ocurrido. Una vez terminada la obra éste se
debe entregar a la Entidad a través del Supervisor.

Realizar la sefializacion preventiva e informativa de la obra, para lo cual deberd instalar una valla
de acuerdo con las instrucciones que se le impartan y atendiendo en todo caso conforme lo
dispuesto en la normativa que lo rige.
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15,
16.

17.
18.
19.

20.

21

22,

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31,

32.

Informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito,
al Supervisor, a la Entidad, recomendando las acciones que se deben tomar para resolver el
problema, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecucién del contrato.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos. '

Proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final.

Realizar plan de manejo y seguimiento ambiental con el fin de disminuir los impactos al entorno
causados durante el proceso de construccidn de las obras.

Consultar a la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA, a través del
Supervisor, las inquietudes que se presenten en relacion con la ejecucion del contrato

De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, se obliga desde la celebracién del
contrato y durante toda su vigencia a efectuar los aportes al sistema general de seguridad social
en salud, pensiones y los aportes parafiscales a que haya lugar.

Desarrollar y cumplir con el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
demés condiciones y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion,
disponiendo, entre otros, del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales,
herramientas, maquinaria, equipos y los demas elementos necesarios para la correcta ejecucion
de la obra, garantizando su transporte, seguridad y almacenamiento, asi como por todos los
costos asociados y/o equipos necesarios para el efecto. El supervisor se reservara el derecho de
fijar las cantidades y calidades minimas de los mismos cuando lo considere conveniente para la
correcta ejecucion del contrato.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado
a hacer el correspondiente reintegro en especie o0 en dinero cuando por su culpa se produzca
dafo o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algiin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos naturales sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente, situacion que sera verificada por el supervisor del contrato.
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad y al supervisor cuando ocurra una situacién que implique una madificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer, celebrar el contrato o durante su
ejecucién.

Solicitar al supervisor del contrato para su respectivo tramite previo ante la Entidad, y antes de
la ejecucion de las actividades, su aprobacion respecto a cambios, ajustes, unificaciones o
modificaciones de estudios, disefios, cantidades o especificaciones técnicas iniciales del
proyecto, conforme a lo indicado en los Documentos del Proceso. Cuando sea necesario,
modificar algin aspecto del contrato o suscribir una adicién, prérroga o suspension contractual,
justificar y documentar dicha actuacién, informando oportunamente al supervisor de tal
actuacion, para que por su intermedio se realice el tramite ante la entidad.

Comunicarle a la Entidad y al supervisor cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, acatando las instrucciones
realizadas y atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que
realice tanto el supervisor como la Entidad, asi como brindar acompafiamiento y respuesta a los
requerinientas, aus 5§ HRAIGHNSHS IR Sy Tas dearganizaias 45 sRuls
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33. Dar cumplimiento a las leyes y a los reglamentos en materia de seguridad y salud en el trabajo
y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley 1562 de 2015, Resolucién No.
0312 de 2019, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, entre otras)
y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de
sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi mismo, deberd
implementar un programa de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y dotar a
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

34. Realizar y acreditar el pago mensual de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear durante la ejecucién del contrato y hasta su liquidacién, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La
Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de
2002) que le corresponda.

35. Cumplir con todas las obligaciones tributarias referentes a impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro
de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades que le sean aplicables con motivo de la ejecucion del contrato.

36. Dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y en especial a lo estipulado en
la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la Resolucién No. 472 de 2017 y las normas que los
modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la vigencia del presente contrato y
atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del
contrato.

37. Cumplir con cada una de las obligaciones establecidas en los permisos ambientales otorgados
para la ejecucion del contrato y al terminar las obras, deberad entregar a la supervisoria un
informe detallado del cumplimiento de cada una de las obligaciones ambientales, adjuntando los
respectivos soportes, con el fin de solicitar el cierre del expediente ante la Autoridad Ambiental.
El incumplimiento de la normatividad ambiental no seré imputable a la entidad contratante,
siendo el contratista como ejecutor de las obras, el (nico responsable de posibles multas o
sanciones.

38. Gestionar, en caso de ser necesario, los permisos ambientales requeridos durante la ejecucion
de la obra, los cuales seran reconocidos por la entidad en la forma establecida en los documentos
del proceso, al igual que los estudios y documentos de andlisis que sean necesarios elaborar
para el tramite de dichos permisos.

39. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

40. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucién del contrato.

41, Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los
estudios y disefios entregados por la Entidad, para lo cual tendrd un plazo de diez (10) dias
calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio; en este mismo plazo, deberan ser
revisados por la Supervisidn, para lo cual debera existir total coordinacion entre contratista e
supervisor. Si finalizado este plazo no hay pronunciamiento del Contratista en sentido contrario,
se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la
responsabilidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y
funcionalidad de tales obras. Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacién que
el contratista pretenda efectuar a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista
para su aprobacién por el supervisor, sin que ello se constituya en causa de demora en la

 gjecucion del proyecto.
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4.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

10.

11.
12.

13.

Cumplir con el cronograma de trabajo e inversion wgente presentados a la Entidad. En caso de
requerirse modificaciones al mismo durante la ejecucién del contrato, debera ser revisado y
previamente aprobado por el supervisor.

Suministrar y mantener durante la ejecucion del proyecto, el personal profesional ofrecido en la
propuesta técnica y econdmica, de tal manera que permita un acompafiamiento de forma
permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de
tener que proceder con el reemplazo o cambio de algtin miembro del personal, debera poner a
consideracion de la Entidad las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual debera proponer
el reemplazo o cambio con otro personal de un perfil igual o superior al que se retird. La
aceptacién del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de la Entidad, previo visto bueno
del supervisor; asi mismo, la Entidad podra solicitar el cambio de algtn miembro del personal,
si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado.
Realizar comités de obra con la supervisién cuando se requiera para el seguimiento y evaluacion
de las actividades.

Implementar la sefializacion preventiva e informativa requerida, segun norma INVIAS, tanto en
las vias con frentes de obra activos como en el resto de la via que no se esté interviniendo y
que presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstéculos en
la via, entre otros). Dado que, una vez suscrita el acta de inicio, la via incluida en el alcance del
objeto contractual quedara a cargo del Contratista

Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la
ejecucion de los trabajos, asi como de las drdenes de la supervision, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Esta memoria Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el representante legal de la obra, director de
obra, el residente de obra y la supervision.

Apoyar a la supervision en la construccién de las actas parciales y/o finales de obra, las actas
parciales y/o finales deberan estar avaladas por el representante legal de la obra, director de
obra, el residente de obra y la supervision.

Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones ejecutadas,
cuando de acuerdo a las observaciones formuladas por el supervisor, se determine que estas no
cumplen con las caracteristicas, condiciones y especificaciones indicadas en los Documentos del
Proceso, estudios, disefios y demas documentacion anexa complementaria.

Mantener al orden del dia las licencias de conduccidn, los seguros de dafios a terceros, contra
todo riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles dafios
corporales causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar.

Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso
minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014
compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), ademas de evitar realizar explotaciones en zonas
restringidas para la mineria de acuerdo con lo contemplado en la Resolucion 705 de 2013.
Diligenciar, en conjunto con la supervision, el listado consolidado de obras ejecutadas por vias
y municipios, asi como el consolidado de vias mantenidas.

Realizar a costo propio los ensayos de laboratorio que requiera el supervisor del contrato.
Entregar al supervisor todos los soportes de gastos administrativos que se describan en el AIU,
esto incluye como minimo: Contratos laborales, cuentas de cobro y/o facturas del personal
administrativo (Para verificar los gastos del personal administrativo, el proponente deberd
entregar el RUT del personal propuesto para verificar si se debe validar factura o cuenta de
cobro), facturas de valla, ensayos de laboratorio, servicios ptblicos, etc.

Salvaguardar los elementos que componen el Plan de Manejo de Transito y al finalizar la
ejecucidén de este, realizar la correspondiente devolucién de los mismos a la alcaldia del
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4.3 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, LEGALES Y FINANCIERAS:

1,

10.

11,

=

Presentar un dnico informe final con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances
técnicos tanto fisicos como financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes
técnicos, ambiental, social y SST. Asi mismo, se presentara un informe final de ejecucién que
contendra, ademds, toda la informacién anterior acumulada. El contratista deberé presentar,
ademas, aquellos informes especiales que se requieran por parte del supervisor o de la Entidad.
Presentar, de acuerdo a las condiciones contenidas en la forma de pago y segiin el procedimiento
definido por la Entidad, las facturas o cuentas de pago con los documentos soporte
correspondientes, las actas de pago deberan ser aprobadas por el supervisor y debidamente
suscrita por los intervinientes.

Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor, cuando se requiera, el acta de inicio, las
actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prérrogas o modificaciones, asi como
todos los demés documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los documentos
suscritos deberan considerar y anexar memorias descriptivas y de calculos detallados, cuando a
ello haya lugar y demas soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio
impreso y digital inalterable.

Realizar conjuntamente con la supervision la liquidacién del contrato de obra, allegando todos
los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. (Acta de recibo
definitivo, relacién de pagos, certificacion con los debidos soportes del pago de parafiscales
hasta el mes final de ejecucién de obra, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores,
polizas y garantias actualizadas y aprobadas, cierre ambiental el cual debe incluir la(s)
certificacion(es) expedida por la autoridad ambiental competente en la que se indique que la
obra no registra procesos en curso, entre otros).

Llevar registro fotografico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés,
asi como de los puntos criticos problematicos.

Debera realizar la exposicion o presentacion de los resultados obtenidos ante la Entidad y demas
entidades que asi lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad.

Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demas entregables y soportes
que se produzcan seran de propiedad exclusiva de la Entidad y debera tener el respectivo control
de inventario en el momento de ser entregado.

Realizar la inscripcion en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del Municipio
en cuya jurisdiccion se ejecutaran las obras, una vez suscrito el contrato y previo al inicio de la
ejecucion.

Demostrar la causacion de los imprevistos durante la ejecucion de la obra, debidamente
acreditados, para que la Entidad pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidacion del contrato,
circunstancia que debera estar avalada por el supervisor. La Entidad hara los descuentos por los
imprevistos que no se causen.

Asistir a las reuniones y comités que el Supervisor del contrato programe en la entidad, sin
ningln costo adicional para la misma.

Las demas establecidas en la Ley, el contrato y demas Documentos del Proceso.

4.4 DERECHOS DEL CONTRATISTA

Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el Contrato.
Presentar recomendaciones, solicitudes o reclamaciones a la entidad y recibir oportuna
respuesta

4.5 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PARA_ EL DESARROLLO TERRITORIAL-
PROYECTA
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. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la

etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.

Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en el Contrato.

Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecucién del contrato.

Prestar toda la colaboracién al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de

conformidad con los términos del contrato.

Autorizar el acceso al sitio de las obras del personal asignado por el Contratista.

Tener en cuenta, para el respectivo analisis, las observaciones y recomendaciones que el

Contratista le formule en desarrollo de la ejecucion del objeto del contrato.

8. Exigir, a través del supervisor contratado, que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por
la Entidad se ajusten a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin
perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas
colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales
suscritos por Colombia.

9. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en
desarrollo o con ocasion del contrato celebrado.

10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
y garantias a que hubiere lugar.

11, Adelantar revisiones periddicas de las obras ejecutadas, servicios prestados y bienes
suministrados, exigiendo que el Contratista cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad y
oportunidad ofrecidas y sefialadas por la Entidad.

12. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y demas obligaciones a su
cargo.

13. Efectuar la liquidacion del contrato de conformidad con los términos pactados en el contrato y
en la ley.

14. Definir el alcance de la ejecucidn, conjuntamente con el supervisor y el Contratista, en cada uno
de los sitios a intervenir como parte del objeto del contrato.

15. Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relacion contractual y
se conserven, acorde a lo pactado, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras.

16. Reconocer los imprevistos que efectivamente se causen y acrediten durante la ejecucion del
contrato de obra, verificados por el supervisor. Asi mismo, deberd hacer los descuentos
respectivos por los imprevistos que no se causen al momento del pago final o en la liquidacién
del contrato, seguin defina la Entidad.

17. Realizar las demas actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

PARAEL

||, PROYECTA

W

No

5. LA MODALIDAD DE SELECCI(’)’N DEL CONTRATISTA Y SU JUS’TIFICACI(')N,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

De acuerdo con la descripcidn del objeto a contratar -obra publica-, y atendiendo a su cuantia, la
cual asciende a la suma que se relaciona en el numeral siguiente, es juridicamente viable establecer
la escogencia del contratista a través de INVITACION PRIVADA, segtin lo preceptuado en el articulo
12, numeral 3 INVITACION PRIVADA del MANUAL DE CONTRATACION DE LA EMPRESA que
establece en razon a su cuantia:

“Cuando el valor de /a actividad contractual a convenir sea igualo superior 150 salarios minimos
mensuales legales vigentes (SMMLV) e inferior a 700 salarios minimos mensuales vigentes
(SMMLV). Salvo las excepciones contempladas en el presente manual de Contratacion.”

De acuerdo a lo anterior y a las condiciones del contrato a celebrar, la modalidad de seleccion sera
para el presente caso: INVITACION PRIVADA, dicha modalidad, es la forma de escogencia mediante
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la cual la Empresa, publica en la plataforma SECOP II y en la pagina de la Empresa, convocatoria
para que los interesados puedan participar en condiciones uniformes, y de igualdad, presenten sus
ofertas, procediendo a seleccionar la mas favorable para los intereses de la entidad, teniendo en
cuenta las condiciones establecidas para la actividad contractual.

Para desarrollar esta forma de escogencia, la Empresa tendré en cuenta el procedimiento establecido
en el Manual de Contratacién ARTICULO 12 — FORMAS DE ESCOGENCIA- INVITACION PRIVADA.
Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 001 de agosto 04 de 2021 modifico el acuerdo No. 010 de
2012 en el sentido de adoptar la modalidad de seleccion de contratistas de conformidad con el manual
de Contratacion Denominado: Invitacién privada, y se modificé el humeral 3 literal B del articulo 12
formas de escogencia.

De acuerdo con lo anterior y a las condiciones del contrato a celebrar, la modalidad de seleccion sera
para el presente caso: INVITACION PRIVADA, dicha modalidad, es la forma de escogencia mediante
la cual la Empresa, extiende invitacion a determinados oferentes para que, en condiciones uniformes,
y de igualdad, presenten sus ofertas, procediendo a seleccionar la mas favorable para los intereses
de la entidad, teniendo en cuenta las condiciones establecidas para la actividad contractual.

Para desarrollar esta forma de escogencia, la Empresa tendra en cuenta los siguientes aspectos:

- Extendera invitacion como minimo a tres (3) personas siendo estas las primeras tres (3) personas
que hayan manifestado interés durante la publicacion de aviso en cartelera de la Entidad, para
que presenten sus ofertas, teniendo en cuenta que su actividad comercial, empresarial, industrial
o profesional esté relacionada con el objeto del contrato.

- Sien el plazo de presentacién de la propuesta, solo se allegan menos de las tres propuestas de
las personas invitadas, la entidad procedera a la declaratoria de desierto del presente proceso,
guardandose la posibilidad de abrir un nuevo proceso de seleccién para la necesidad que se
pretende satisfacer.

- Sien el término de fijacién de aviso de convocatoria en cartelera no se inscriben minimo tres (3)
personas interesadas, la Entidad abrird una nueva etapa de inscripcién de interesados, por el
termino inicialmente concedido.

LOS FACTORES DE SELECCION BUSCAN QUE EL CONTRATO SE CELEBRE CON LA OFERTA MAS
FAVORABLE PARA LA EMPRESA.

6. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO, INDICANDO
LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA
CONTRATACION Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN

6.1 PRESUPUESTO OFICIAL

NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES VEINTION MIL QUINIENTOS VEINTITRES
PESOS M/CTE ($ 919.021.523,00) INCLUYE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.

El presupuesto asignado a esta contratacién comprende todos los costos que pueda generar la
ejecucion del objeto a contratar, por lo tanto, el proponente debera proyectar todos los costos en
que pudiere incurrir durante la ejecucion del contrato, como:

Localizacién de las obras y la via.
Costos de la mano de obra
Rendimientos estimados para cada actividad.
Acarreos internos y externos.
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Costo de cada uno de los materiales.
Alquiler de equipo necesario para cada actividad

Ver anexos Técnicos:
Anexol: Anexo Técnico
Anexo2: Presupuesto oficial
Anexo3: Calculo del AIU

La entrega de los APU de la Entidad no exonera al Contratista de elaborar su propia base de costos
ya que son finalmente los valores de la propuesta del Contratista los que regiran el pago unitario de
los diferentes items, y no el costo estimado por la Entidad.

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion
del constructor para poder desarrollar la administracién y la utilidad o beneficio econdmico que
pretende percibir por la ejecucién del contrato. Los componentes internos de la Administracion
deberén ser presentados (nicamente por el Adjudicatario de la presente Invitacion Privada
atendiendo entre otros, los elementos minimos desarrollados en el anexo técnico. La entrega de
dicho documento deberé realizarse dentro del término establecido por la Entidad en comunicacion
que sera entregada una vez le sea notificado el acto administrativo.

6.2 ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES.

Es obligacion del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los tributos (impuestos, tasas,
contribuciones y demas, cuando la Ley lo sefale), y los que estén dentro de los elementos de la
obligacion tributaria, los cuales seran cancelados directamente por el sujeto pasivo y/o deducible
por las entidades del Estado.

Los proponentes serdn responsables de informarse e incluir en su propuesta todo tributo, tasa,
contribucion, impuesto o gravamen que corresponda del cual sea responsable, y el Departamento no
aceptara reclamacion alguna por estos conceptos, entre los cuales se debe considerar:

Entre los tributos deducibles al adjudicatario, a manera de enunciado, y sin perjuicio del deber que
tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen los siguientes:

Gobernacion del Quindio

. 2% del valor total del contrato - Estampilla Pro-Hospital.

. 2% del valor total del contrato - Estampilla Pro-Desarrollo
3% del valor total del contrato - Estampilla Pro-Adulto Mayor
. 1% del valor total del contrato - Estampilla Pro-Cultura

. 2.5 del valor del contrato — Sobretasa Deportiva

5% del valor total del contrato - Contribucién Especial.

2 % del valor total del contrato — Estampilla Pro-Universidad

@mopoUTp

Otros
h. Retencidn en la fuente en el porcentaje que determine la ley.
i. Aportes al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las normas que regulan la
materia.
j. Constitucién de garantias
k. Los demés exigidos por la Administracion, la ley, acuerdos o reglamentos.
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. Gravamen a los movimientos financieros 50% del 4/1000. Segun el articulo 115 del Estatuto
Tributario la Entidad da aplicacién y ajusta al 50% el gravamen a los movimientos
financieros del 4/1000, considerado dentro del AIU de la Entidad. Igualmente, a partir del
1 de enero del afio 2016 dando cumplimiento al articulo 872 (tarifa del gravamen a los
movimientos financieros) considerado dentro del estatuto tributario la entidad entrara a
realizar los ajustes correspondientes enunciados por dicho articulo.

CESION: El contratista no podra ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito de la EMPRESA
PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL — PROYECTA, pudiendo éste reservarse las razones que
tenga para negar la aceptacion de la cesion.

7. FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS

El contrato que se derive de la presente Invitacion se pagard bajo la modalidad de PRECIOS
UNITARIOS NO REAJUSTABLES, La Empresa para el desarrollo Territorial - PROYECTA cancelara el
valor del contrato, asi:

A. Un primer pago, en calidad de anticipo correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato, cuyo valor serd amortizado en cada pago parcial.

B. Hasta 90% del total del contrato en actas parciales previa autorizacion por parte de
supervisor del contrato

C. Un dltimo Pago correspondiente al diez por ciento (10%) restante se pagara contra el acta
de entrega y recibo a satisfaccion, para efectos de realizar los descuentos por los costos que
no se puedan demostrar y por otros conceptos a que hubiera lugar.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato y
conforme a las instrucciones dadas por la entidad contratante para el tramite de pagos.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al dia en los
pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los aportes parafiscales con
destino a SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar y contribucién al Fondo Nacional de
Formacion Profesional de la Industria de la Construccion - FIC, cuando corresponda. Igual requisito
debera cumplir los integrantes del Consorcio o Unién Temporal contratista.

7.1 ANTICIPO Y/0O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara el [anticipo y/o pago anticipado] bajo las siguientes condiciones:

El [antncnpo se tramitara previa sohatud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el ]antlc ipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estén
supeditadas en ningln caso a la entrega del W’émgjm}

[La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o establecer las que considere
convenientes para el manejo del anticipo] .
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La Entidad, a través de la supervisién, revisara y aprobard los programas de inversién del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
autdnomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea [PROYECT A], el cual
sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte
el anticipo podré ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Supervisor, quien velara asi
porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con
el plan de inversidn del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisién fiduciaria es
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato
de fiducia para aprobacion previa del Supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el nimero, afo del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el niimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor por
saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

o El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

o El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

 Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

 La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

¢ La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente
informacién: el nimero y afio del contrato de obra, el nhombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al tltimo dia del ejercicio anterior, los
giros y/o traslados realizados.
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El anticipo serd amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales de obra], situacidn que
debera ser controlada por la interventorfa. La cuota de amortizacion se ‘determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor
del contrato. Sin embargo, el Contratista podrd amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total deberd realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacidn que

debera ser controlada por la supervision.

8. CRONOGRAMA

R

S TRV Y

GOBIERNO DEL QUINDiO

Actividad Fecha y Hora
N Desde las 4:30 p.m. del dia 24 de febrero de 2026
! Inscripcion hasta las 4:30 p.m. del dia 25 de febrero de 2026
Desde las 4:30 p.m. del dia 24 de febrero de 2026
5 Presentacion de Observaciones al aviso de hasta las 4:30 p.m. del dia 25 de febrero de 2026
convocatoria Nota: via correo electrénico o de forma fisica en
las instalaciones de la empresa
3 Respuesta de Observaciones al aviso de El dia 26 de febrero de 2026
convocatoria
4 Invitacion a Contratar 27 de febrero de 2026
\y Del 2 de marzo de 2026 hasta el 4 de marzo de 2026
5 Presentacion de Propuestas hasta las 12:00 p.m.
6 Cierre 4 de marzo de 2026 a las 12:00 p.m.
7 Evaluacion de Propuestas Del 5 de marzo de 2026 hasta el 9 de marzo de 2026
Publicacion y traslado del informe de ,
8 evaluacién preliminar El dia 10 de marzo de 2026
9 Presentacion de  observaciones, y/o Del 11 de marzo de 2026 hasta el 12 de marzo de
subsanaciones 2026
Respuestas a las observaciones vy/o
9 subsanaciones, y publicacién del informe de El dia 13 de marzo de 2026
evaluacidn definitivo
10 | Adjudicacion o declaratoria de desierta El dia 13 de marzo de 2026

8.1 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA:

a. Inscripcién: Los interesados deberan radicar en las instalaciones de la empresa Proyecta,
ubicada en el piso 16 del edificio Gobernacién del Quindio, en la calle 20 # 13-22 de Armenia,
con antelacion a la fecha y hora previstas como limite para la recepcion de las mismas el “Anexo
1 - Formato de Inscripcion” y sus anexos. Se reitera que la inscripcidn solo podra realizarse de
manera PRESENCIAL y deberan anexar al “Anexo 1 - Formato de Inscripcién” lo siguiente de

acuerdo a la calidad de su inscripcion de:

- Persona Natural: Cédula de ciudadania, Matricula profesional y certificado de
vigencia expedida por la autoridad competente con antelacion no mayor a seis (6)
meses, de ingeniero civil y/o arquitecto. El “Anexo 1 - Formato de Inscripcion”
debera ser suscrito por la persona interesada, no podra delegarse.

- Persona Juridica: Cedula de Ciudadania del representante legal, Certificado de

existencia y representacion legal y matricula profesional y certificado de vigencia
expedida por la autoridad competente con antelacién no mayor a seis (6) meses de
ingeniero civil y/o arquitecto del representante legal, si el representante no cumple
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con estas profesiones, debe presentar los del profesional que avale la propuesta el
cual deberad acreditar ser ingeniero civil o arquitecto. El “Anexo 1 - Formato de
Inscripcion” debera ser suscrito por el representante legal principal, no podra
delegarse, y por el aval de la propuesta (en caso de requerirse)

- Consocio o Uniones temporales: los requisitos de persona natural o juridica de
acuerdo a cada caso y la manifestacion de los consorciados Anexo 4 o 5 de acuerdo
al caso. El “Anexo 1 - Formato de Inscripcion” debera ser suscrito por el
representante del consorcio 0 unién temporal, no podra delegarse.

[ PrOYECTA
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NOTA: En el plazo contemplado para presentar la Inscripcidn al proceso de seleccidn, se
presentara la Limitacidén a MiPymes si a ello hubiera lugar.

b. Invitacién: De las personas inscritas en el periodo indicado, el Gerente General procedera con
lo establecido en el manual de contratacién y procederd a extender la invitacion a las personas
seleccionadas.

c. Presentacion de Propuestas: Las propuestas que se entreguen con posterioridad a la fecha
y hora sefialada en el cronograma seran consideradas como EXTEMPORANEAS.

La propuesta la deberd entregar ante la secretaria de la Empresa para el desarrollo Territorial —
PROYECTA, piso 16 del Centro Administrativo Departamental, la persona natural, el representante
legal de la persona juridica, el representante del consorcio o unién temporal o la persona que tenga
autorizacion simple, el cual se debera presentar al momento de la entrega de la propuesta. En caso
contrario, se dejard nota de ello en el cuadro de recibo de propuestas. Una vez entregada la
propuesta, se registrara en el cuadro de recibo para el efecto y se le asignara el nimero de orden
que corresponda de acuerdo con su presentacion.

No se aceptaran propuestas enviadas por correo, fax, correo electrénico, ni radicadas en
una oficina diferente a la sefialada en el Cronograma del presente proceso. Se daran por
no presentadas todas las propuestas que no se encuentren en el recinto previsto para la recepcion
de ofertas a la fecha y hora indicados, independientemente de que hayan sido radicadas o
entregadas en otras dependencias u oficinas del Edificio de la Gobernacién del Quindio, en
consecuencia, es responsabilidad exclusiva del proponente hacer entrega de la oferta en el sitio
indicado.

d. Acta de cierre: En el lugar, fecha y hora fijada en el cronograma, se reuniran los funcionarios
o contratistas que la entidad estime conveniente; asi mismo, podran presenciar esta diligencia todos
los proponentes que lo deseen.

A continuacion, se abriran los sobres correspondientes a todas las ofertas presentadas en término
oportuno, se extraeran las propuestas procediéndose de inmediato a verificar lo referente al orden,
fecha y hora de entrega, el nombre del proponente y nimero de identificacién. Durante la diligencia
se levantara un acta en la que se consigne todo lo que ocurra, la cual debera suscribirse
inmediatamente por el Gerente General de la entidad o su delegado y los asistentes una vez termine
la audiencia.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no podran retirar,
adicionar o corregir sus propuestas.

e. Evaluacién de las propuestas: Para la evaluacion de las propuestas, la entidad designara un
comité asesor y evaluador, conformado por servidores plblicos o por contratistas, que debera
realizar dicha labor de manera objetiva en el término dispuesto en el cronograma, cifiéndose
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El comité evaluador, el cual estara sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de
intereses legales, recomendara al Gerente General de la entidad el sentido de la decisién a adoptar
de conformidad con la evaluacion efectuada. El caracter asesor del comité no lo exime de la
responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual Ia entidad no acoja la
recomendacion efectuada por el comité asesor y evaluador, deberd justificarlo en el acto
administrativo por el cual adjudique el proceso.

f. Traslado del Informe de Evaluacion: El resultado de la evaluacion de las ofertas se
trasladara a los oferentes en el dia indicado en el cronograma de actividades.

g. Presentacion de observaciones: Los proponentes tendran el plazo estipulado en el
cronograma para la presentacion de observaciones al informe de evaluacion, las cuales podran ser
presentadas a través del correo electrdnico o de forma fisica en las oficinas de la Empresa para el
desarrollo Territorial — PROYECTA ubicadas en el piso 16 de la Gobernacion del Quindio.

h. Respuesta a observaciones: La Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA tendréan
el plazo estipulado en el cronograma para dar respuesta a las observaciones presentadas por los
oferentes.

i. Adjudicacion o declaratoria de desierta: El Gerente General de la entidad 6 su delegado el
dia fijado en el cronograma del proceso, adjudicara el contrato al proponente que haya presentado
la oferta mas favorable de acuerdo con las estipulaciones establecidas o se declarara desacierto el
proceso.

9. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

9.1 REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACION

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del
presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafan la

propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple con
todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizaré la verificacion de requisitos
habilitantes de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas
o con sucursal en Colombia) con base en la informacidn contenida en el RUP y los documentos
sefialados en los Documentos Tipo.

GENERALIDADES

Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segln lo sefialado en el presente pliego de condiciones.

A. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada

uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en
todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.
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B. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el
Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes
que ahi se definen.

C. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
deben aportar certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

9.1.1 Capacidad Juridica

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacién previstas
en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de
interés o prohibicidn previstas en la legislacion colombiana para contratar previstas en la

Constitucién y en la Ley.

D. No estar reportados en el ditimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia
que implique inhabilidad para contratar con el Estado.

La Entidad debera consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de
datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238
de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa
Nacional — Policia Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 -
Cddigo Nacional de Policia y Convivencia —.

Ademas, deberan presentar la documentacidn indicada en el pliego de condiciones.

. - 9.1.2 Requisitos de Orden Técnico Ce

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacién el "ANEXO 15— EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE" para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la
acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 del pliego de condiciones, cuando se
requiera la verificacion de informacién del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

Gobernacién del Quindio Calle 20 N° 13-22, piso 16, Armenia, Quindio
PBX 74177 00 EXT 320 - proyecta@proyecta.gov.co - www.proyecta.gov.co

www.quindio.gov.co

" —— B L TS VTN P SRR SR



PARAEL

ﬂﬁDPROYECTA é‘f@i} GOBIERNO DEL QUINDIO

La evaluacién de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
o Entidades Estatales.

Los contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

CLASIFICACION: UNSPSC 72 10 15

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacidn, construccion de instalaciones y mantenimiento
FAMILIA: 10: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
CLASE: 15: Servicios de apoyo para la construccion

CLASIFICACION: UNSPSC 72 14 11

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento

FAMILIA: 14: Servicios de construccion pesada

CLASE: 11: Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de
infraestructura

CLASIFICACION: UNSPSC 72 14 10

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento
FAMILIA: 14: Servicios de construccion pesada
CLASE: 10: Servicios de construccion de autopistas y carreteras

9.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes
Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

9.2.1 Personas Naturales

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

9.2.2 Personas Juridicas
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I. Certificado de existencia y representacién legal expedido por la Camara de Comercio o
autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.
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b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de contratacion.
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c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberén acreditar que su duracién no serd
inferior a la del plazo del contrato y un afio més.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, deberd acreditar su capacidad a través de una autorizacidn sufi c:ente
otorgada por parte del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Repiiblica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cddigo de Comercio.

II.  Certificacién del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste
si es abierta o cerrada.

III.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion
de esta dltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad Jundlca de su
representante o apoderado, mediante la presentacion del Certificado del Registro Unico de
Proponentes y certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion maximo de
30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccién por la Camara de
Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o
el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten
la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad
con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como
minimo, los siguientes aspectos:

I.  Nombre o razdn social completa.

II.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

III.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de seleccion.

IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento
correspondiente del drgano social competente respectivo para cada caso.

V.  Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacién.
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VII.  Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio més.

VIII.  Fotocopia del documento de identificacidn del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia
y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar
una declaracién juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el
presente numeral; ii) la informacion requerida en el presente literal, v iii) la capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectla la declaracién, asi como de las demas
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado
de existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias  calendario anteriores
a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la

naturaleza juridica, funciones, drganos de direccion, régimen juridico de contratacién de la entidad
estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a
contratar, en el cual se verificara:

Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracidn debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en

el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”. )

¢ Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar autorizacion suficiente del drgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

e La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta,
y por tanto su rechazo.

e El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

9.2.3 Proponentes Plurales

El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En
este documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el proponente
plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociacién se solicitara la aclaracion.
Los proponentes podran incluir informacidn adicional que no contradiga lo dispuesto en los
documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya designacion deberd constar en el certificado, quien
representard a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos
los aspectos que se reqweran para la presentacién de la oferta, para la suscripcion y
ejecucion del contrato, asf como también la facultad para firmar el acta de terminacién y
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liquidacion o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y
un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha
del cierre del proceso de contratacion.

E. El proponente plural debe sefialar expresamente cudl es el porcentaje de participacion de
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser
diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacién sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no seré posible
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacidn. Cualquier modificacion en los porcentajes de los
integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural
y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado
de cualquiera de los anteriores.

9.3 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

9.3.1 Personas Juridicas

El proponente persona juridica debe presentar certificado de Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de
Construccién, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

9.3.2 Personas Naturales

La proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud
y pensiones, aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicidon no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la
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fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que relina los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacién al
sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

9.3.3 Proponentes Plurales

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que
tratan los numerales anteriores.

9.3.4 Seguridad Social Para La Suscripcion Del Contrato

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales
cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la
mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

10. CONDICIONES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA

Los contratos para acreditar la experiencia que hayan contenido una o algunas de las siguientes
actividades:

EXPERIENCIA GENERAL:

CONS',I'RUCCI(')N O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O
ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O
PISTAS DE AEROPUERTOS

Y/O

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR
DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

Nota 1: No se aceptard experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en
cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforizacion o
puentes.

Nota 2: No se aceptara experiencia cuya ejecucién sea exclusivamente en afirmado.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:
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POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL
DEBE ACREDITAR LA INTERVENCION DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO (ASFALTICO 0
CONCRETO HIDRAULICO).

Y

POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL
DERE ACREDITAR LA INTERVENCION DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS.

10.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Estar relacionados en el “ANEXO 15— EXPERIENCIA DEL PROPONENTE” con el niimero
consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deberan indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el “ANEXO 15— EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE". Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no cada integrante.

Si el Proponente no diligencia el "ANEXO 15— EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, la Entidad
pedird su subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane
se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con
estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en
atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los
bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura de transporte, en caso de que
aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas
de mujeres con domicilio en' el territorio nacional, se tendrén en cuenta como maximo los seis (6)
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El "ANEXO 15— EXPERIENCIA DEL PROPONENTE" debera aportarse diligenciado en formato
Excel.

B. El Proponente podra acreditar la experiencia con minimo uno (1) y maximo CINCO (5) contratos.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra
probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos,
para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podréd demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).
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Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga una
participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 vy los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta o separada, podré demostrar la experiencia solicitada con
dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)
contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicidn de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara
mediante el diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de

mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14
del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo madifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencidn
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y
servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de transporte.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres

(3) afos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito
por el representante legal y el revisor fiscal o contador ptblico (segtin corresponda) donde se
indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada
en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y
se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrén ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacidn por uno de los integrantes, de
manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

. La experiencia a la que se refiere este numeral podré ser validada mediante los documentos

establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.

Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se
consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante

mediante 2lgung, de, dosdPENRRRILNITS RERRISSIINE s A NERE lodrniGrgle! Pliego de
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condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0)
metros, y/o que se acrediten tres o més carriles vehiculares por calzada.

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los siguientes
documentos:

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacion adicional a la contenida en el RUP, el proponente podra aportar uno o algunos de los
documentos que se establecen a continuacién, para que la entidad realice la verificacion en forma
directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el
contratista o el supervisor, segtin corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas
documentos aportados por el proponente para la acreditacién de experiencia, se tendra en cuenta
el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacion

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato
en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien
esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sdlo sera valida para efectos de acreditar la fecha
de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse debidamente
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos
para la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, seglin aplique. La experiencia se
admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

NOTA: Para efectos de acreditar la experiencia en relacidn con la clasificacion de las vias, ya sea,
“primaria”, “secundaria” o “terciaria”, la entidad empleara los sistemas de informacién disponibles
para identificar el tipo de clasificacion de la via, en caso tal que ninglin documento listado
anteriormente, establezca dicha condicidn. Si a través de la averiguacién de la entidad estatal no es
posible determinarlo, no sera valida dicha experiencia.

10.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

- Se exigira que los contratos celebrados por el interesado, se encuentren identificados con el
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

- Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para
efectos de evaluar la experiencia se tendréd en cuenta como maximo los cinco (5) contratos
aportados de mayor valor.

- Traténdose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se
valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

- Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe
aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demds
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; v iii) sin
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asf lo considera pertinente, podréa no
acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no
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aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

- Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de
condiciones, y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de
obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los
integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se
tendran en cuenta para calcular el “*nlimero de contratos con los cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. En armonia con lo anterior, para cumplir el
requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion de longitudes, magnitudes,
vollimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastaré con acreditar los
SMMLV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio
o unién temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este
o en alguno de los documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el
integrante no esté obligado a tener RUP

- Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio
o union temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento vélido en caso
de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el

porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

- Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio,
el “% de dimensionamiento (segtn la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacién)”
exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante o los integrantes

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como union temporal la acreditacién del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de proponente plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutd cada uno de
los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de
conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier dimension
o magnitud requerida en el proceso de seleccion para acreditar la experiencia segin detalla la Matriz
1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros
clibicos (volliimenes), en procesos de dragados maritimos o fluviales, longitudes de tdneles, por
mencionar algunos ejemplos.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unién
temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
consorcio o unién temporal que ejecutaron el contrato y que estdn participando en el presente
proceso

- Para los proyectos de concesiones viales, (inicamente se tendré en cuenta la experiencia adquirida
en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte, lo cual
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deberd demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no serd valida la
experiencia obtenida en la etapa de operacién, administracidn y/o mantenimiento de la
infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la
etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte, empleando
alguno de los documentos validos establecidos en Pliego de Condiciones. En el evento en que los
valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederd de
conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion
de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha de terminacion del
contrato. Ahora, para la conversién de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el
literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV sefialados por
el Banco de la Replblica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afo
correspondiente a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la
subsanacion, en los términos del humeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente
para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores
ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendré en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento
aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomara el
dato del valor de alguno de los documentos validos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de
Condiciones. Lo anterior, debido a que estos Ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte.

- Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no
puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra,
bien o servicio. Para la aplicacidn de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

- Las certificaciones de experiencia expedidas por el supervisor de obra no serviran para probar la
experiencia requerida.

10.3 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes codigos:

CLASIFICACION: UNSPSC7214 11

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento

FAMILIA: 14: Servicios de construccion pesada

CLASE: 11: Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacién de
infraestructura

CLASIFICACION: UNSPSC72 14 10

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento
FAMILIA: 14: Servicios de construccion pesada
CLASE: 10: Servicios de construccidn de autopistas y carreteras
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CLASIFICACION: UNSPSC 7210 15
SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacién, construccién de instalaciones y mantenimiento

FAMILIA: 10: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
CLASE: 15: Servicios de apoyo para la construccion

10.4 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacién del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente
manera:

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple (como % del Presupuesto Oficial
la experiencia acreditada de obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%

Hasta 5 150%

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral,
debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -
dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar el valor del
ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacidn se hard con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta
como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contemplados por la entidad.

11. CAPACIDAD FINANCIERA

E! proponente y posible contratista, debe demostrar a la entidad contratante que cuenta con la
capacidad financiera suficiente para la ejecucion del contrato, asegurando que, en ningin momento
de la ejecucion, ni en su inicio ni en el transcurso de la misma, esta vaya a sufrir algin tipo de
suspension derivada de un inconveniente de tipo financiero de parte del contratista.

Para asegurarse que el proponente posee la debida idoneidad desde el punto de vista financiero,
Proyecta hace las siguientes solicitudes.

La verificacién de capacidad financiera se efectuara con la informacidn contenida en el RUP, mediante
la obtencién de los indicadores financieros que se establecen a continuacion; el resultado determinara
la Habilitacion o NO de las propuestas en este aspecto.

Los proponentes (persona natural o juridica) deberén aportar el Registro ‘nico de Proponentes (RUP)
vigente y en firme, en el cual se evidencien los siguientes indicadores financieros que se relacionan
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Total, Activo Corriente, Pasivo Corriente.
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La informacion financiera inscrita en el RUP debera corresponder a la contenida en los estados
financieros de! proponente con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, salvo que
a la fecha de presentacién de la propuesta aiin se encuentre vigente su inscripcién en el RUP y sus
estados financieros correspondan a otro periodo, para lo cual la entidad podra efectuar la verificacion
financiera con base en estos,

La entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere necesarios para la
verificacién de dichos indicadores e informacion suministrada por cada proponente.

11.1 Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

[Valogconceitado

indice de liquidez

indice de endeudamiento | <0,70

Razon de cobertura de | =1,0
intereses

Definido en el

Capital de trabajo documento base

Rentabilidad del | =0,02
patrimonio

=0,01

Rentabilidad del activo

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

11.2 Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
acreditaran los siguientes indicadores:
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RINGQEN
Indice de liquidez 21,3
<0,70

Indice de endeudamiento

Razén de cobertura de | =1,0
intereses

Definido en el

Capital de trabajo documento base

Rentabilidad del | 20,04
patrimonio

=0,02

Rentabilidad del activo

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacién de licitacién de obra piblica de
infraestructura de transporte.

11.3 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en los
Indicadores financieros y organizacionales:

|

Activo Corriente

Liquidez —_—

9 Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total

Razén de Cobertura | Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(XiL, Componente 1 del indicador;)
(ZiL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unidén Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores sefialados. El Proponente acreditara la condicion de Mipyme
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con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y
en firme al momento de su presentacion.

PARAEL

11.4 CAPITAL DE TRABAJO (CT)

Para el presente proceso de seleccién los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):

CT=CTd

Capital de trabajo demandado (requerido): -

La determinacién del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de los recursos
que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de
meses, se hara de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucién del
proceso de seleccidn:

Plazo estimado de ejecucion

del proceso de seleccién Meses de
>= < apalancamiento
(meses) {meses)

12 24 4

24 36 8

36 48 12

48 60 16

60 72 20

72 84 24

84 96 28

96 108 32

108 120 36

120 - 40

E! calculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente formula:
CTd ( POE — Anticipo y/o Pago anticipado )
= *

Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses)

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

n=meses de apalancamiento

Para procesos de seleccidn cuyo plazo estimado de ejecucién del contrato sea menor a doce (12)
meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

]
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Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTProponente plural = Z CTy

i=1
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
11.5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operacional

Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

) (2 f-1 Componente 1 del indicador;)
Indicador = o —
L, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el niimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados y organizacionales. El Proponente probara
la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

12. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
DESEMPATE.

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes

puntajes:
MAXIMO

CRITERIO PUNTAJE
Oferta econémica 68.75
Factor de Calidad (Implementacion del 10
programa de gerencia de proyectos)
Apoyo a la industria Nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1

LGobernaciéndel Quindio.Calle 20-N_13-22, piso.16,-Armenia,-Quindio.

PBX 74177 00 EXT 320 - proyecta@proyecta.gov.co - www.proyecta.gov.co

www.quindio.gov.co



ﬂth ROYECTA GOBIERNO DEL QUINDIO =

PARAEL

Puntaje adicional articulo 2.2.1.2.4.2,15 del
decreto 1082 de 2015, adicionado por el 0,25
decreto 1860 de 2021.

TOTAL 100

Sélo las propuestas hébiles seran consideradas para calificacion, es decir, para la aplicacion de los
criterios de calificacion.

Se adjudicaré al ofrecimiento méas favorable para la entidad. La oferta mas favorable serd aquella
que, teniendo en cuenta los factores de calidad y precio de escogencia y la ponderacion precisa y
detallada de los mismos contenida en los estudios previos, resulte ser la mds ventajosa para la
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos
documentos.

No obstante tratarse de una Obra Plblica y teniendo en cuenta la modalidad de contratacién
Invitacién Piblica, se le asignara puntaje al factor precio a fin de que los demds criterios no sean los
Unicos factores de calificacion. Esto con el fin de no establecer formulas de desempate subjetivas
que a manera discrecional asignen un proponente ganador.

12.1 ASIGNACION DE PUNTAIJE POR OFERTA ECONOMICA (68,75 PUNTOS)

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el
obtenido de la correccién aritmética.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso,
los riesgos y la administracién de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener
en cuenta que la ejecucidn del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos
del proceso y que en sus cdlculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en
dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es (inicamente de referencia,
constituye una gufa para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacion de estos Andlisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad,
es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Cronograma para la
presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda
estudiar.

Se asignaran sesenta y ocho punto setenta y cinco (68.75) puntos a la propuesta que presente el

menor precio, a la oferta con el siguiente menor precio, cincuenta y ocho punto setenta y cinco
(58.75) puntos, la siguiente cuarenta y ocho punto setenta y cinco (48.75) puntos.

Gobernacién del Quindio Calle 20 N° 13-22, piso 16, Armenia, Quindio
PBX 74177 00 EXT 320 - proyecta@proyecta.gov.co - www.proyecta.gov.co

www.quindio.gov.co




j{Jﬁ_fROYEC_TA 57 | GOBIERNO DEL QUINDIO.

PARAEL wﬂ:—:ﬁ-"’
Criterio Precio ' Calificacion
Menor Precio 68.75 PUNTOS
Precio Segundo Menor Precio 58.75 PUNTOS
Tercer Menor Precio 48.75 PUNTOS

Nota: Sera causal de rechazo que la propuesta se encuentre por encima del presupuesto oficial.

Nota: Para la fijacién del precio por parte del proponente, este tendrd en cuenta que estaran a su
cargo todos los gastos del personal que utilice, gastos administrativos que demande la ejecucién de
la supervision, tales como gastos por desplazamientos, oficina, medios de comunicacion, papelerfa,
alimentacion, etc., no pudiendo reclamar valor alguno ni durante ni en la liquidacién del contrato.

A.U.

El Proponente debera calcular un AU que contenga todos los costos de administracién en los que
incurre la organizacion del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la
utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucién del trabajo.

El valor del AU debera ser expresado en porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la
propuesta econémica.

Cuando el Proponente exprese el AU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%). El porcentaje del A.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al
porcentaje total del A.U establecido en el Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A y de la U, siempre que la
sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario de
Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del
presente Proceso de Contratacion tres dias habiles después de la publicacion de la resolucion de
adjudicacion.

CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad sdlo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando
exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido
erroneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econdmica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA,
asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se

aproximara por exceso al nlimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimai del
peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

C. La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de
conformidad con el procedimiento descrito a continuacion.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

Gobernacién del Quindio Calle 20 N° 13-22, piso 16, Armenia, Quindio
PBX 74177 00 EXT 320 - proyecta@proyecta.gov.co - www.proyecta.gov.co

www.quindio.gov.co

s
ne




J%M’RQYEQTA GOBIERNO DEL QUINDIO *

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con la informacion recogjda durante
la etapa de planeacién y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademés podré acudir a los parametros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

12.2 COMPONENTE DE CALIDAD - MAXIMO (10 PUNTOS)

La entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos | 10

Total 10

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia,
o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotacidén vigente de obra civil
inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en
relacion con el factor de calidad.

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignard 10 puntos, al proponente que se comprometa a instaurar un programa de
gerencia de proyectos mediante la suscripcion del ANEXO 9-FACTOR DE CALIDAD en el cual bajo
la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacidn
de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir
con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de
proyectos en las fases de inicio, planificacidn, ejecucidn, monitoreo, control, y cierre del proyecto.

La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades,
inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre
otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucidn del contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura,
con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la
complejidad del proyecto:

Profesional que acredite tener una Especializacion, Maestria o Doctorado en Gerencia de Proyectos o
afines, con minimo un (1) afio de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos
de CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O
PLACA HUELLA DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O
PISTAS DE AEROPUERTOS.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado,
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acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se
debera aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la
cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de
Proyecto.

Para efectos del presente proceso, se entiende pensum académico, como el documento que contiene
todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en
las areas de:

Formulacién, Evaluacién o Gestion de Proyectos

Gerencia del talento humano

Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacion, direccion y control)
Planeacion Estratégica

Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estard sujeto al seguimiento de la supervision durante la

" ejecucion del contrato.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, se tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre la
fecha de inicio y de terminacion indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de
su dedicacion.

En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo
traslapado.

12.3 COMPONENTE DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - MAXIMO (20 PUNTOS)

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales
o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La
Entidad en ningin caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Promocion de Servicios

. . 20
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacion de componente
nacional en servicios extranjeros

5

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural
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integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional se compromete a vincular el
porcentaje minimo de personal colombiano, que se desarrolla a continuacion.
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En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colombiana o un Proponente Plural integrado por estos, sin que sea
necesaria la vinculacion de un porcentaje minimo de personal colombiano.

Una vez realizado el proceso de la guia para aplicar el apoyo o promocion a la industria nacional en
procesos regidos por documentos tipo de acuerdo con el decreto 680 de 2021, se logré determinar
que los bienes o servicios nacionales requeridos son los siguientes:

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA
“REHABILTTACIGN DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 12 Y 13, ¥ MANTENIMIENTO Y/0 MEJORAMIEXTO VIA DE ACCESO RURAL VEREDA PISAMAL EN EL. KM 38 EN EL MUNICIPIO DELA TEBAIDA, QUINDIO®

I DESCRIPCION ]_UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
CARRERA 8 ENTRE CAILES 12 Y13
~ 1 " [PRELIMIRARES Y DEMOLICIONES = = e Ay S OOt st s R = T e [
3.05 | ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PST ACELERADO A 7 DIAS, E= 12 CM INCLUYE MALLA ELECTROSOLOADA [P 28173 |§ 147,613,001 € 35,608,684 00
4,06 |PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO M.R 38 KG/CM2 CON TMN 1” E=20CM ACELERADO A 7 DIAS, INCUYE CORTE CON DISCO Y SELLO DE " 20.28
06 | % nTAS, NO INGLUYE REFLERZO . $ 17206900 § 80,920,609.00

VIA RURAL ACCESO VEREDA PISAMAL K14 38

10.03 _|MEZCLA ASFALTICA MDC-19 (VIAS) - REPARCHEQ E=9CM COMPACTO 1 M2 ] __653.00 | 96,261.00 | $ 63,339,738.00,
DEL BARRIO EL CANTARO Y REPARCHED EH VARIAS URBANAS

14,05 | MEZCLA ASFALTICA MDC-19 (VIAS) E=0,09CM COMPACTO M2 508.95 $ 9774200 | § 49,745,791.00
18.06 | MEZCLA ASFALTICA MDC-19 (VIAS) REPARCHEQ E=9CM COMPACTO M2 441,67 $ 96,261L0|(s 42,803,956,00
19,03 [TRANSPORTE RETIRO DE SOERANTES Y/O ESCOMBROS M3/ 23,108.94 | ¢ 1,334,00 | § 30,827,326.00
19.04 [TRANSPORTE AGREGADOS PETREOS M3/M 18,857.10 |$ 1,334.00 | § 25,155,371.00

Una vez revisado el registro de productores de bienes nacionales se puede observar que estos bienes
y/o servicios no se encuentra registrado, como se puede observar a continuacion:

Wufu%vgﬁmw M@

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

r ——— ———— ——— e —— e L e Y
I ey e [T s [
[nmma;m Fombeviorea 10 Nowbes Comeront T —) )
emr [ men 1ot Y cstmnfons Jronen8 Sl L
NT * Radicado Razéa Soclal Partida Asancelarls. 4 Wmvlml)rkﬂm Programa Hombre Tknico Fecha de Vencimiento
No hay datos dsponbies en'la ibla
NIt Radicada Razén Soclal Partida Asancelarla Cédigo Humérico Dnkco (CNU) Programa Nombre Ténico Fecha de Vencimiento
Mostranda 0.4 0 de un total de O entradas Anenor  Siguents
L T = [ e —————— )
MEZCLA ASFALTICA (No se encuentra)
@ VUCEZ)
Comerio,
Industrla y Turismo f—r—r— \/
PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES
r— e —_—— — ~
 FirioSoia | 100y Stmardatmas | Sibpustia s | Rttt |[ESTOTEDRRRY] i i igtcs
[nwmm ranr— ]
i
i [ Lo o Y e ot Ferinc L —
MT ¢ Radiesda RazéaSoctl Pl Mo Unico Programa ¢ Nombre Técoico yohade
Regatra de Producodn PERFILES DE CAUCHO VULCANTZADO SIN ENDURECER, DE CAUCHO
SOINT0E 202506180140029  EXTRUSIONES SA +008150000 Nacoral CEUAR LOS DEMAS. 2026-06-28
Regatra de Producadn MANURACTURAS DE CAUCHO VULLANTZADO SIN ENDURECER. DE.
0931708 202505190140044  EXTRUSICNES SA. 4015100000 y CAUCHO CHWLER. 226-06-24
s JUNTAS O
B909317CS  202504190143047  EXTRUSIONES SA 4016330000 e EMPAQUETATURAS 2006062
Pag's 2 o {R DECAUCHO
leimi 202504190140049  EXTRUSIONES SA. mafweo" N-mnl_ NO CIUULAR LAS DEMAS, 2028-08-24
PLANO 100% POUESTER ET PN
IO NIMBAR VSIS, R e o N cucaomsM masr
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= )
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RadnSocal Partida Arancdaca C4diga Humsdrice Onkeo ICHUY Programa Noedre Vicnico Fechs de Vencilento
Ho hay atos dpontles enls tabia
wr Rasado Razda Socat Partids Arancetuls Codige Numdrica Uoko NV} Programs Nombee Therca Fecha de Venchmiento
Wosranda 0. 0 de s iotal de O antradss

CONCRETO PREMEZCLADO (No se encuentra)

En conclusion, no existen registro de bienes relevantes para el presente proceso de seleccién. En el
caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratacion
de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran determinar si aplican
las reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de
su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato Nacional asi lo
manifestara con el diligenciamiento de la opcion 2 del “Anexo 12A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se escoja la opcion 2 del “Anexo 12A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad deberd evaluar la oferta de
acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra incorporar
todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion del bien nacional
relevante, tratandose de Proponentes Plurales, su composicidn debera estar acorde con la definicion
de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.

Se otorgara el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrolio del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos de al
menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha
28-08-2024, se determind que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran
incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto
1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgard el puntaje de apoyo a la industria nacional a los
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento
(40 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademés de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano
requerido para la ejecucidn del contrato, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion debera
estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerd la franja del puntaje aplicable en lo referente al
apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales,
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje
correspondiente:
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Composicion del Regla de origen

i Puntaje aplicable
Proponente Plural aplicable untaje aplica

No.

Promocién de

1. Unicamente n tegrantes Decreto 1082 de 2015 | Servicios Nacionales

colombianos o con Trato Nacional
Colombianos en asocio con Promocion de

2. extranjeros con trato Decreto 1082 de 2015 | Servicios Nacionales

nacional o con Trato Nacional

La regla de origen del
pais con el que se tenga
acuerdo comercial o la del

Decreto 1082 de 2015. S | ... Fromocion de

Unicamente integrado por

| ewanS T | poponertspuaino | SO e
especifica a cual regla se
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que No aplica la regla de Incorporacion de
4 al menos uno de los origen del Decreto 1082 | componente nacional
' | integrantes es extranjero sin de 2015, ni la de los en servicios
trato nacional. paises de origen. extranjeros

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional. Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar,
ademés del ANEXO 12A — PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL, alguno de los siguientes documentos, segtin corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promog:ic')n de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el ANEXO
12A ~ PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
deberd acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si
bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros
gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c)
los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple
con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la
informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podrd subsanar esta circunstancia para la asignaciéon del puntaje por
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
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La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocidn de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, seglin
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberd diligenciar el Formato 9A -
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no
cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién de
Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
los Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho
a Trato Nacional, que se comprometan a incorporar a la ejecucién del contrato mas del noventa por
ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en
el exterior deberd demostrar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos concedidos en el exterior
se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que reconoce
el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el “ANEXO 12B — INCORPORACION DE
COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS”, en el cual manifieste bajo la
gravedad del juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90
%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar
adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de componente
nacional cuando el Proponente que diligencie el “Anexo 12B — Incorporacién de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros” no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional.

El “Anexo 12B — Incorporaciéon de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o
un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional,
en lugar del “Formato 12B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros”, diligencie el “Formato 12A — Promocion de Servicios Nacionaies o con Trato
Nacional”, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 12.3 del Pliego de Condiciones
ni por el regulado en este numeral.

12.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD — MAXIMO (1 PUNTO)

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto
392 de 2018). ‘

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por

la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda en el cual certifique

el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes

a la fecha de cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el nimero minimo de personas con

discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido

por el Ministetig de Trabaio, SLEGl AshRI SIS 317 [eia de£ias ds! BignsRde seleccion.
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Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrd en cuenta la planta de personal del
integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para el proceso de contratacién. Este porcentaje de experiencia se tomara
sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)”
de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de
la experiencia requerida para el proceso de contratacion.

12.5 PUNTAJE ADICIONAL ARTICULO 2.2.1.2.4.2.15 DEL DECRETO 1082 DE 2015,
ADICIONADO POR EL DECRETO 1860 DE 2021, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS (0.25 PUNTOS)

La Entidad otorgaré un puntaje adicional de cero puntos veinticinco puntos, equivalente al cero punto
veinticinco por ciento (0.25%) del valor total la puntuacién a otorgar establecida dentro de los
presentes estudios previos, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021, que se relacionan
a continuacion:

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas
de participacién de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan
pertenecido a estas durante al menos el (ltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccién. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por_el
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley,
o el contador, donde conste la distribucion de los derechos en la sociedad y el tiempo en
el que las mujeres han mantenido su participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo
de la persona juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la
empresa durante al menos el iiltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién
en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la
direccién de dreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este
sentido, seran cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacion de la empresa se encuentran
ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefan cargos encaminados al
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditard mediante cetrtificacion expedida por el representante legal
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde
se sefiale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del
proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacién debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de
cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente.

Como soporte, se anexara copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos
de trabajo o certificacién laboral con las funciones, asi como el certificado de aportes a seguridad
social del Gltimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
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3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través
de un establecimiento de comercio durante al menos el dltimo aiio anterior a la fecha de cierre
del proceso de seleccion. Esta_circunstancia se acreditard mediante la copia de cédula de
ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados
sean mujeres y la participacidn haya correspondido a estas durante al menos el (iltimo afio anterior
a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion
expedida por el representante legal.

NOTA 1. Tratdndose de proponentes plurales, el puntaje adicional (Articulo 2.2.1.2.4.2.15 del
decreto 1082 de 2015, adicionado por el decreto 1860 de 2021), solo se aplicara si por lo menos uno
de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos
en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021 y
que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién
temporal.

NOTA 2. Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una
fecha de maximo treinta (30) dias calendario anterior a la prevista para el cierre del
presente procedimiento de seleccién.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0)

12.6 REDUCCION DE PUNTUACION POR LA IMPOSICION DE MULTAS, O
INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.

La entidad dara aplicabilidad al contenido del articulo 58 de la Ley 2195 de 2022, reduciendo durante
la evaluacion de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos
establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas
penales durante el Ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacién de las
ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demds consecuencias derivadas del
incumplimiento.

En caso de consorcios y uniones temporales, tal reduccion de puntuacion se llevara a cabo si alguno
de sus integrantes se encuentra en la situacion descrita.

NOTA: La reduccidon del puntaje no se aplicard en caso de que los actos administrativos que
impusieron las multas hayan sido objeto de medios de control jurisdiccional, en los términos de la
Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

i

13. ADMISIBILIDAD Y RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Una propuesta sera admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se halle ajustada a la
Invitacion. Se considera ajustada la propuesta que cumpla todos y cada uno de los requisitos
establecidos y que, ademas, no se halle comprendida en uno de los siguientes casos:

1. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
para contratar establecidas en la Constitucion o en la ley.

2. Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse o que no
cumplan todas las calidades y condiciones de participacion indicadas en esta invitacion.

3. Cuando la propuesta fuere presentada a nombre de persona juridica, natural, consorcio o unién
temporal diferente al proponente habilitado para presentar propuesta.

4. Cuando el objeto social del proponente, persona natural o juridica o de los integrantes del
consorcio o unién temporal que sean persona juridica, no guarde relacién con el objeto a
contratar.
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5. Cuando el representante legal de la persona juridica tenga limitaciones respecto de ésta y no
tenga la autorizacion expresa del 6rgano social competente.
6. Cuando el plazo ofrecido por el proponente supere el plazo oficial establecido.
7. Cuando no se presente la propuesta econdmica.
8. Cuando se omita, modifique, adicione, suprima o altere uno o varios de las actividades o
cantidades o items o unidad de medida de obra.
9. El proponente que dentro de su oferta no discrimine los porcentajes del AIU
10. Cuando el ATU presentado supere el AIU del presupuesto oficial.
11. Cuando nho se entregue con la oferta la garantia de seriedad.
12. Cuando la propuesta no venga avalada (en caso de que aplique) por un profesional requerido
13. Cuando la propuesta econdmica presentada supere el valor del presupuesto oficial o cuando una
vez hecha la correccién aritmética de la propuesta econdmica, ésta supere el valor del presupuesto
oficial. En ningln caso los valores unitarios podran superar los establecidos en el presupuesto
oficial
14, Cuando después de revisar Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por fa Procuraduria
General de la Nacion, el oferente, su representante legal o uno de sus integrantes, presente
sanciones o inhabilidades vigentes.
15. Cuando no se demuestre el pago de los aportes parafiscales para el caso de las personas juridicas,
mediante la presentacion de la certificacion correspondiente.
16. Cuando el proponente no subsane o subsane incorrectamente o dentro del plazo fijado, la
informacion o documentacion solicitada por La Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA.
17. Cuando La Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA, descubra o compruebe falsedad o
falta de veracidad en la documentacion presentada para la solicitud de oferta, sin perjuicio de

iniciar las acciones legales a que haya lugar.

18. Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la informacion de la propuesta, sobre
los documentos con los cuales se acredite el cumplimiento de los requisitos

19. En los demas eventos establecidos expresamente.

14. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION.
El proceso se podra declarar desierto cuando:

II. No se presenten la totalidad de las propuestas invitadas.

III. No existan proponentes habiles, ninguna propuesta cumpla con los requisitos establecidos o se
presenten motivos que impidan la escogencia objetiva.

IV. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente.
En el evento que el Gerente General de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendacion del
Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera
motivar su decision

15. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Se utiliz los instructivos del documento CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y la tabla CONPES
para la estimacién del riesgo de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia e impacto.

Ver matriz de riesgos anexa al presente documento.

16. LAS GARA’NT]’IAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION
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Buscando minimizar cualquier perjuicio que pudiera sufrir Proyecta derivado de las obligaciones
surgidas en la ejecucion del presente contrato, en la etapa de planeacién del proceso se realizé un
andlisis del objeto, valor, obligaciones y de los riesgos previsibles contemplados en la matriz del
contrato.

En virtud de lo anterior, se estima necesario la exigencia de garantias que aseguren el cumplimiento
del contrato.

16.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El contratista constituird a favor de la Empresa para el desarrollo Territorial — PROYECTA una
garantfa Unica otorgada a través de una entidad bancaria 0 compafiia aseguradora, cuya podliza
matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, y el valor asegurado debera ser de por lo
menos el diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, con una vigencia de TRES (3) MESES
contados a partir de la fecha de cierre del proceso de seleccidn, hasta la aprobacion de la garantia
de cumplimiento del contrato. La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no
sera subsanable y sera causal de rechazo de la misma.

Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de Consorcio o Union
Temporal, la garantia debera otorgarse por todos los integrantes del proponente plural; esto es, a
nombre de cada una de las personas naturales y/o juridicas que integran el oferente plural, con el
nimero de cédula o NIT respectivos y su porcentaje de participacion.

Si el oferente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razon social que
figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera; por tanto, no podra expedirse la garantia a nombre de quien se
encuentre inscrito como representante legal.

La garantia de seriedad de la oferta debe cubrir la sancion derivada del incumplimiento de la oferts,
en los siguientes eventos:

1. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para
la Adjudicacién o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga sea
inferior a tres (3) meses.

2, El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacién de las ofertas.
3. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de

cumplimiento del contrato.

La garantia de seriedad le sera devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido
perfeccionado y legalizado el contrato respectivo.

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a
constituir a favor de Proyecta, una garantia que ampare lo siguiente:
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El cumplimiento general del contratoy el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que
se le impongan, por una cuantia equivalente al DIEZ por ciento (10%) del valor total del contrato y
con vigencia hasta la liquidacién del contrato.

Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios derivados de:

a) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista;

b) El cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el lncumpllmlento es imputable al
contratista;

c) Los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no
prevé entregas parciales; y

d) El pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniatia.

Este amparo comprende, ademas, el pago de las MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA que se hayan pactado en el contrato, por una cuantia equivalente al DIEZ por ciento
(10%) del valor del contrato.

El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 'laborales del
personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del

contrato, por el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia
igual al plazo del contrato y tres (3) afios mas.

La estabilidad y calidad de Ias obras: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios
ocasionados por cualquier tipo de dafio o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra
entregada a satisfaccién. Por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato
con un término cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Recibo
Definitivo a satisfaccion de las obras por parte de la Entidad.

Responsabilidad Extracontractual: Por las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o
subcontratistas por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término de ejecucion
del contrato. En esta pdliza deberan tener la calidad de asegurados la entidad contratante y el
contratista, limitado ello tnicamente a los dafios producidos por el contratista con ocasion de la
ejecucion del contrato amparado, y serén beneficiarios tanto la entidad contratante como los terceros
que puedan resultar afectados por la responsabilidad extracontractual del contratista o sus
subcontratistas.

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA esta obligado
a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que
efectlie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicion o prérroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

Ver analisis de acuerdos comerciales anexo al presente documento de estudios y documentos previos.

17. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME

Gobernacién del Quindio Calle 20 N° 13-22, piso 16, Armenia, Quindio
PBX 74177 00 EXT 320 - proyecta@proyecta.gov.co - www.proyecta.gov.co

www.quindio.gov.co

GOBIERNO DEL QUINDIO




il

Y PROYECTA :[2]9 | GOBIERNO DEL QUINDIO

PARAEL

En los procesos de seleccidn de licitacion publica, seleccién abreviada y concurso de méritos la De
conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto Nacional 1082 de 2015, modificado por el
articulo 5 del Decreto Nacional 1860 del 24 de diciembre de 2021, el presente proceso NO es
susceptible de limitacién a MiPymes en cumplimiento de los siguientes criterios: Que de acuerdo con
el primer requisito establecido en el articulo 5 del Decreto Nacional 1860 del 24 de diciembre de
2021, se evidencia que el umbral para limitar las convocatorias a MiPymes corresponde a la suma de
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA
Y DOS PESOS M/CTE ($532.338.092) vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, segin lo
dispuesto por la Agencia Nacional de Contratacién Pdblica - Colombia Compra Eficiente - en el portal
de contratacién SECOP II, y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del proceso aqui sefialado
asciende a la suma de NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES VEINTIUN MIL QUINIENTOS
VEINTITRES PESOS M/CTE ($919.021.523,00) INCLUYE IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES, se concluye que el presente proceso de seleccion NO ES SUSCEPTIBLE DE
LIMITARSE A MIPYMES, por cuanto se encuentra por fuera del umbral de referencia.

18. CONDICION RESOLUTORIA

El contratista se obliga a entregar el Plan d‘e';Adaptacién a la Guia Ambiental, el Plan de Gestion
Social, y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo antes de la firma del acta de inicio del contrato
y en un maximo de 10 dias calendario posterior a la suscripcion del contrato. La no entrega de
cualquiera de estos documentos en el plazo establecido constituira un incumplimiento grave de las
obligacighes contractuales, facultando a la parte contratante (Proyecta) a resolver el contrato de
manera unilateral y sin necesidad de intervencion judicial. En tal caso, Proyecta no reconocera costo
alguno ni indemnizaciori a favor del contratista por la terminacion anticipada del contrato. Por
consiguiente, el contratista que resulte seleccionado mediante la presente invitacion PRIVADA acepta
qiie, en de no cumplir con lo aqui pactado, se procederd a la eliminacién de las obligaciones y/o
actividades del contrato, y no se generara ninguna clase de reclamacion econdmica ni judicial. Se
entiende que los proponentes estan al tanto de esta condicion resolutoria y que, al presentar su
propuesta, aceptan la condicién aqui establecida.

El contratista se compromete a justificar todos los costos de administracién asociados al presente
contrato mediante la presentacidn de la documentacion correspondiente, que incluya facturas,
recibos y cualquier otro comprobante que demuestre la veracidad de dichos costos. La falta de
justificacion de estos costos sera considerada un incumplimiento contractual, y dichos costos no seran
reconocidos ni cancelados por PROYECTA. Se entiende que los proponentes estan al tanto de esta
condicion resolutoria y que, al presentar su propuesta, aceptan la condicion aqui establecida.

19. CONFORMACION DEL COMITE EVALUADOR DEL PROCESO CONTRACTUAL
El comité evaluador del presente proceso estara conformado asi:

Componente técnico, presupuesto y de experiencia:

Brayney Ocampo Amaya / Ingeniero Contratista

Cristian David Reyes Rincdn / Profesional técnico y operativo

Componente juridico:
Natalia Camacho Ducuara / Abogada Contratista

Componente Financiero:
Jorge Andrés Montoya Gomez / Contador Contratista
Carlos Arturo Garcia Guzman / Ingeniero Contratista
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20. TIPO DE SUPERVISION Y/O SUPERVISORIA

J

la Empresa para el Desarrollo Territorial — PROYECTA a través del Gerente General o quien este
delegue o designe.

21. ANEXOS

1. Matriz de Riesgos

2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal
3. Acuerdos Comerciales.

4, Anexo 15-Experiencia del proponente

ANEXOS TECNICOS
Anexol: Anexo Técnico
Anexo2: Presupuesto oficial

LINA MARCELA ROLDAN PRIETO
Gerente General

Elaboré Componente Técnico y Presupuestal: Brayney Ocampo Amaya / Ingeniera Contratista '3-0.
Revis6é Componente Técnico y Presupuestal: Cristian David Reyes Rincén / Profesional técnico y operatlv
Elaboré componente Juridico: Natalia Camacho Ducuara / Abogada Contratlsta&'

Revisé Componente Juridico: Janeth Liliana Congacha Quishpilo / Profesional Juridica y Contratac
Elaboré componente financiero: Emi Johana Olarte Henao / Profesional en Contabilidad y Presupuesto
Elaboré componente Planeacién: Santiago Pava Cano / Profesional Planeacién Institucional Ss.
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ANEXO 1
FORMATO DE INSCRIPCION

Seflores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA

Referencia: inscripcion para Participar INVITACION PRIVADA.

, identificados con la cédula de ciudadania ndmero

, expedida en actuando en nombre (propio) o (en representacién de

la persona juridica 0 consorcio 0 unién temporal
), por medio del presente realizo (amos) inscripcion en el proceso de

INVITACION PRIVADA, cuyo objeto es: ™ "y
anexamos los siguientes documentos:

DIRECCION DE NOTIFICACION:

TELEFONO:

FAX:

Correo Electrénico

Atentamente,

PERSONA NATURAL - REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA CONSORCIO O UNION
TEMPORAL
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ANEXO 2
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha,

Sefiores

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA
Armenia Q.-

ASUNTO: PRESENTACION DE LA PROPUESTA

, identificado con la cedula de ciudadania nimero ;
expedida en actuando en nombre propio, por medio del presente me permito presentar
propuesta para el proceso de INVITACION PRIVADA, cuyo objeto es: , para lo
cual desde ahora me permito declarar lo siguiente:

Que el contrato a ejecutar comprende: La construccion por precios unitarios fijos por un valor de
% ), €l cual sera cancelado de la siguiente manera:

en un tiempo total estimado de () meses

Que acepto que estard a mi cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que genere la celebracion del
contrato.

Que conozco la informacion general, las especificaciones técnicas generales y particulares, los
estudios previos, y demas documentos de este proceso y acepto los requisitos en ellos contenidos y
en la ley.

Que me comprometo a ejecutar totalmente el objeto del contrato, en el plazo establecido.

Que declaro conocer todo lo concerniente a la naturaleza de la obra que estoy ofertando, asi como
las condiciones generales, geograficas y en general, todos los demas aspectos sobre los cuales obtuve
informacion y que en alguna forma afecten la ejecucién del objeto contractual.

Que declaro que es mi responsabilidad de cerciorarnos de las condiciones del sitio de ejecucién de la
obras, por lo cual desde ahora renuncio expresamente a cualquier reclamacion futura por falta de
informacion o informacion parcial en este aspecto, declaro expresamente que con la presentacion de
esta oferta calcule todos y cada uno de los costos para cumplir a cabalidad con la propuesta
presentada

Que en caso de aceptar mi propuesta me comprometo a suscribirlo y legalizarlo, y a constituir las
garantias requeridas en los términos y extensiones sefialadas por la Entidad.

Manifestd bajo juramente que no estoy incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas
en la Ley ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, asi mismo
manifiesto que no he sido condenado por fallo alguno con responsabilidad fiscal ni he sido sujeto a
las sanciones establecidas en el Cddigo Penal
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Que ninguna otra persona tiene interés en la presente propuesta, ni del contrato que pudiere
establecerse.

Que la informacién contenida en la propuesta es veridica y que asumo total responsabilidad frente a
la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA, cuando los datos suministrados sean

falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Penal y demas normas
concordantes.

Que asumo los riesgos asignados al proponente y/o CONTRATISTA y definidos en la matriz de riesgos
establecida por la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA para esta
contratacion.

Que pertenecemos al régimen tributario ( ).

Que la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA puede enviar las comunicaciones
referentes a la presente propuesta a la direccién, Email o telefax indicado en este escrito.

Atentamente, “

Nombre: |
Profesion: !
C.C. No. de

Matricula Profesional

Direccion

Teléfonos

Ciudad

FIRMA:
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ANEXO 3
PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA
Armenia Q.
ASUNTO: OFERTA ECONOMICA
PROCESQ: Invitacién Privada.
Yo , identificado con la cedula de ciudadania nimero ,

expedida en actuando en nombre propio, por medio del presente me permito presentar
la siguiente oferta econémica teniendo en cuenta el proceso de INVITACION PRIVADA, cuyo objeto
es: :
| DESCRIPCION [T "UND [ CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR.TOTAL _
CARRERA 8 ENTRE CALLES 12 Y 13
1 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES
1.01 | CORTE PAVIMENTO CON DISCO HASTA 10 CM ML 151,19
1.02 | DEMOLICION PAVIMENTO 20CM, SIN RETIRO M2 550,98
1.03 | DEMOLICION ANDEN HASTA 10CM MANUAL M2 157,34
1.04 | CARGUE Y DERECHO A BOTADERO ESCOMBROS_Y/O RCD M3 131,99
1.05 | TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/O ESCOMBROS M3/KM 6.203,53
2 OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMEMENTARIAS
201 | EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A M3 32,53
2.9M
202 | guMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO ML 12,00
NOVAFORT 12" (INCLUYE CAMA DE APOYO)
SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000
2,03 | PSIACELERADO A 7 DIAS CON SELLO HIDRAULICO Y REJA UN 4,00
POLIMERICA
2.04 REALCE DE H= 0,3 M PARA CAMARA DE INSPECCION UN 2,00
ALCANTARILLADO DIAM INT 1.2 M E=0.2 EN CONCRETO
PREMEZCLADO DE 3000 PSI ACELERADO A 7 DIAS
2.05 | PLACA TAPA CAMARA EN MANHOLE POLIMERICO, LOSA EN UN 2,00
CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI ACELERADO A 7 DIAS
DE 1,60 X 1,60 M
206 | pEALCE DE SUMIDEROS EXISTENTES EN CONCRETO UN 2,00
PREMEZCLADO DE 3000 PSI ACELERADO A 7 DIAS
2,07 M3 28,39
LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO
208 | CARGUE Y DERECHO A BOTADERO SOBRANTES DE M3 46,61
EXCRSE R nacion-del-Quindie Calle 20-N213122 piso- 16, Armenib-Quindio
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e DESCRIPCION CANTIDAD | VR, UNITARIO VR. TOTAL
2.09 TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/O ESCOMBROS M3/KM 2.269,91
3 ANDENES
3.01 EX.QCQVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A M3 72,37
3.02 NIVELACION Y COMPACTACION SUB-RASANTE CON RANA M2 241,22
3.03 BORDILLO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI ML 15412
: ACELERADQ A 7 DIAS DE 0,70 X 0,15 M, INCLUYE REFUERZO !
3.04 SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA M3 28,95
ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI
3.05 ACELERADQ A 7 DIAS, E= 12 CM INCLUYE MALLA M2 241,23
ELECTROSOLDADA 4MM
3.06 LOSETA TACTIL GUIA Y ALERTA 20X20 ML 151,47
3.07 VADO PEATONAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI M2 200
: ACELERADO A 7 DIAS !
CARGUE Y DERECHO A BOTADERO SOBRANTES DE
3.08 EXCAVACION M3 94,08
3.09 TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/O ESCOMBROS M3/KM 4.704,00
3.10 TRANSPORTE AGREGADOS PETREOS M3/KM 1.650,15
4 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
4.01 M3 92,39
EXCAVACION MECANICA EN MATERTAL COMUN i
4.02 M2 470,28 |
NIVELACION Y COMPACTACION SUB-RASANTE CON RANA
4.03 SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3 94,06
4.04 SUMINISTRO E INTALACION DE PASADORES DE CARGA Y ML 129,57
CANASTILA DE SOPORTE
4.05 KG 1.372,51
ACERO DE REFUERZO FIGURADO
4.06 PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO M.R 38 KG/CM2 CON TMN M2 470,28

1" E=20CM ACELERADO A 7 DIAS, INCLUYE CORTE CON
DISCO Y SELLO DE JUNTAS, NO INCLUYE REFUERZO

4,07 VIGA DE SEPARACION PAV. CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 ML 15,50
KG/CM2 CON TMN 1" ACELERADO A 7 DIAS, (30X20CM) NO
INCLUYE REFUERZO

4.08 CARGUE Y DERECHO A BOTADERO SOBRANTES DE M3 120,11
EXCAVACION

4,09 M3/KM 6.005,50

TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/O ESCOMBROS

4.10 M3/KM 5.361,42
TRANSPORTE AGREGADOS PETREOS

5 SENALIZACION Y MOBILIARIO
5.01 MARCAS VIALES CON MICROESFERAS M2 14,89

5.02 LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ANCHO DE 10 CM ML 230,31

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO

DECORATIVO SIN ESPALDAR INC. DESMONTE DE BANCAS
5.03 EXISTENTES, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UN 6,00
BANCAS, ANCLAJES Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO |

6 ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DOBLE PARED i 1. o
6,01 D=aobiatscidn del Quindio Calle 20 N" 13422, Bso 16, ARAENiS. Quindio
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GOBIERNO DEL QUINDIO

CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. T(_ﬁ'AL

JlPrOYECTA

A PARA EL

DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE - 10X6", INCLUYE
ADHESIVO EPOXICO

6,02 UND 5,00

CAJA DE INSPECCION IMPERMEABILIZADA DE 0.60X0.60X0.80
EN CONCRETO REFORZADO, TAPA REFORZADA EN CONCRETO
6,03 DE 3000 PSI MPA CON VARILLA D=3/8 C=0.10M (INCLUYE UND 5,00
MARCO Y CONTRAMARCO, GANCHO DE IZAJE Y BARRAS DE
SOPORTE MARCO)

7 ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA
DOMICILIARIA ACUEDUCTO 3"X1/2" LONGITUD APROXIMADA
5.5ML. INCLUYE: (5.5ML) MANGUERA PF-+UAD 20MM, (1)
7,01 COLLAR DE DERIVACION INSERTO METALICO 3"X1/2" 1) UN 5,00
VALVULA ESFERA PVC M 1/2" P.E. DN 20 CON SISTEMA
ANTIFRAUDE Y (1) FILTRO DE AGUA METALICO EN Y 1/2",
REGISTRO DE INCORPORACION. INCLUYE CAJA

8 PRELIMINARES
8,01 CORTE PLACA DE CONCRETO CON DISCO HASTA 15 CM ML 762,50
8,02 DEMOLICION CONCRETO REFORZADO M3 1,10
8,03 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E < 10CM, SIN RETIRO M2 658,00
8,04 EXCAVACION EN CONGLOMERADO M3 52,65
8,05 I\E4XCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE0.1 A 2.9 M3 13,16
9 CONCRETOS
9,01 CONCRETO DE RESISTENCIA DE 21 MPA M3 1,00
9,02 ACERO DE REFUERZO KG 91,50
10 REPARCHEO EN ASFALTO
10,01 SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3 65,80
10,02 IMPRIMACION ASFALTO CON EMULSION M2 658,00
MEZCLA ASFALTICA MDC-19 (VIAS) - REPARCHEO E=9CM
10,03 COMPACTO M2 658,00
11 TRANSPORTE DE MATERIALES
11,01 TRANSPORTE AGREGADQS PETREQS M3/KM 3496,50
11,02 CARGUE Y DERECHO A BOTADERO ESCOMBROS Y/O RCD M3 83,63
CARGUE Y DERECHO A BOTADERO SOBRANTES DE
11,03 EXCAVACION M3 85,55
11,04 TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/O ESCOMBROS M3/KM 6767,20
12 PRELIMINARES
12,01 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E < 20CM, SIN RETIRO M2 391,50
13 MOVIMIENTO DE TIERRAS
13,01 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN M3 191,84
14 VIA
14,01 NIVELACION Y COMPACTACION SUBRASANTE CON EQUIPO M2 391,50
MENOR
14,02 SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3 97,88
14,03 BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3 58,73
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PARAEL 1o
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JUD\:IJ’ROYECTA /a]) | GOBIERNO DEL QUINDIO ¥

i DESCRIPCION UND | CANTIDAD | VR, UNITARIO | VR, TOTAL
14,04 | IMPRIMACION ASFALTO CON EMULSION M2 391,50
14,05 | MEZCLA ASFALTICA MDC-19 (VIAS) E=0,09CM COMPACTO M2 508,95
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,70 X 0,15 M
1406 | \NCLUYE REFUERZO e ML 111,00
15 ELEMENTOS EN CONCRETO
REALCE DE H= 0,3 M PARA CAMARA DE INSPECCION
1501 | ALCANTARILLADO DIAM INT HASTA DE 1.2 M E=0.2 EN UN 1,00
CONCRETO DE 3000 PSI

15,02 PLACA TAPA CAMARA EN MANHOLE POLIMERICO, LOSA EN UN 1.00
' CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,60 X 1,60 M, E=0,20M !

15,03 SUMIDERO LATERAL DE 1,50X0,56X1,00M EN CONCRETO DE UN 100
! 3000 PSI CON SELLO HIDRAULICO Y REJA POLIMERICA '

15.04 SUMIDERO LATERAL DE 0,50X0,50 EN CONCRETO DE 3000
(4

PSI CON SELLO HIDRAULICO Y REJA POLIMERICA ML 3,50
16 | RED PLUVIAL
1601 | EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A 3 4,50 !
| | n | um
16,03 | LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO M3 3,30
17 SENALIZACION
17,01 | MARCAS VIALES CON MICROESFERAS M2 12,00
17,02 | LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ANCHO DE 10 CM ML 222,00
18 | REPARCHEO DE VIAS
18,01 | CORTE PAVIMENTO CON DISCO HASTA 10 CM ML 444,67
18,02 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E < 20CM, SIN RETIRO M2 444,67
18,03 %CCIVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A va 4447
18,04 | SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3 44,47
18,05 | IMPRIMACION ASFALTO CON EMULSION M2 444,67
18,06 C%El\flsll\-é]‘ AOSFALTICA MDC-19 (VIAS) REPARCHEQ E=9CM "o 144,67
19 | TRANSPORTES
19,01 &gc\;\l/):gol?\fkscno A BOTADERO SOBRANTES DE a 562,43
19,02 | CARGUE Y DERECHO A BOTADERO ESCOMBROS Y/O RCD M3 97,83
19,03 | TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/O ESCOMBROS M3/KM | 23.108,94
19,04 | TRANSPORTE AGREGADOS PETREOS M3/KM | 18.857,10

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS
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GOBIERNO DEL QUINDIO

| CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR.TOTAL
UTILIDAD

[\ PROYECTA

PARA EL

| DESCRIPCION

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS

VALOR COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS
PLAN A IMPLEMENTAR [ caNTIDAD | VR. UNITARIO
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION SOCIAL
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

COSTO TOTAL OBRA
CARRERA 8 ENTRE CALLES 12Y 13 ~ B
CORTE PAVIMENTO CON DISCO HASTA 10 CM ML
CORTADORA DISCO DE DIAMANTE HR 0,150
AGUA LTR 0,100
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,150
DEMOLICION PAVIMENTO 20CM, SIN RETIRO M2
COMPRESOR NEUMATICO 2 MARTILLOS HR 0,100
ACPM GL 0,300
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,200
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
DEMOLICION ANDEN HASTA 10CM MANUAL M2
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,600
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
CARGUE Y DERECHO A BOTADERO ESCOMBROS Y/O RCD M3
DERECHO BOTADERO ESCOMBROS M3 1,000
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,200
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/O ESCOMBROS M3/KM
TRANSPORTE EN VOLQUETA M3/KM | 1,000
EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A 2.9 M M3
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,648
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO NOVAFORT 12" ML
(INCLUYE CAMA DE APOYO)
TUBERIA ALC PERFILADO 12" PVC ML 1,000
TRITURADO 1/2" O 3/4" M3 0,180
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,800
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI UN
ACELERADO A 7 DIAS CON SELLO HIDRAULICO Y REJA POLIMERICA
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J_ﬂ NPROYECTA {41 | GOBIERNO DEL QUINDIO ¥

REJILLA PARA SUMIDERO POLIMERICA UN | 1,000

TABLA FORMALETA UN | 4,500

CUARTON 2"X4" 3M ML | 7,000

PUNTILLA CON CABEZA LBR | 1,000

ALAMBRE NEGRO # 18 KG | 1,000

CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 3000 PSI ACELERADO A 7 DIAS { ™3 | 0920

TRANSPORTE CONCRETO PREMEZCLADO M3/KM | 13,800

CUADRILLA AA ALBARILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 6,000

HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100

REALCE DE H= 0,3 M PARA CAMARA DE INSPECCION ALCANTARILLADO

DIAM INT 1.2 M E=0.2 EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI UN

ACELERADO A 7 DIAS

CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 3000 PSI ACELERADO A 7 DIAS M3 | 0,250

TRANSPORTE CONCRETO PREMEZCLADO M3/KM | 3,750 |
FORMALETA METALICA CUERPO CAMARA DIA | 2,000 ]
MORTERO 1:3 M3 | 0,100

CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) . HC | 1,292

HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100 ]

PLACA TAPA CAMARA EN MANHOLE POLIMERICO, LOSA EN CONCRETO |

PREMEZCLADO DE 3000 PSI ACELERADO A 7 DIAS DE 1,60 X 1,60 M UN !
CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 3000 PSI ACELERADO A 7 DIAS M3 | 0432
ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG | 48,192
TRANSPORTE CONCRETO PREMEZCLADO M3/KM | 6,480
TAPA MANHOLE POLIMERICA INCLUYE ANILLO UN | 1,000
ESTERILLAS 4M UN | 0,500
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 1,600
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
REALCE DE SUMIDEROS EXISTENTES EN CONCRETO PREMEZCLADO DE UN

3000 PSI ACELERADO A 7 DIAS

CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 3000 PSI ACELERADO A 7 DIAS M3 | 0,200
TRANSPORTE CONCRETO PREMEZCLADO M3/KM | 3,000
TABLA FORMALETA UN | 3,000
MORTERO 1:3 M3 | 0,100
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 4,000
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO M3

RANA VIBROCOMPACTADORA A DIESEL DIA | 0,100
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 0,600
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
CARGUE Y DERECHO A BOTADERO SOBRANTES DE EXCAVACION M3

DERECHO BOTADERO SOBRANTES EXCAVACION M3 | 1,000
CUADRILLA AA ALBARILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 0,200
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100

GODBernacion ael QUINAI0 Calle ZU N 15-2Z, PIS0 16, ANMenia, Quindfo
PBX 74177 00 EXT 320 - proyecta@proyecta.gov.co - www.proyecta.gov.co

www.quindio.gov.co




# ne
‘ INPROYECTA GOBIERNO DEL QUINDIO **
£ PARAEL

TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/O ESCOMBROS M3/KM

TRANSPORTE EN VOLQUETA M3/KM | 1,000

EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDADDE 0.1A2.9 M M3

CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,648

HERRAMIENTA MENOR %H/C | 0,100

NIVELACION Y COMPACTACION SUB-RASANTE CON RANA M2

RANA VIBROCOMPACTADORA A DIESEL DIA 0,010

CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,250

HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100

BORDILLO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI ACELERADO A 7

DIAS DE 0,70 X 0,15 M, INCLUYE REFUERZO ML
CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 3000 PSI ACELERADO A 7 DIAS M3 0,105
TRANSPORTE CONCRETO PREMEZCLADO M3/KM | 1,575
ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 3,500
FORMALETA METALICA SARDINEL DIA 1,236
ANTISOL BLANCO KG 0,350
VIBRADOR DE CONCRETO ELECT Y A GASOLINA DIA 0,035
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,613
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA M3
SUB-BASE GRANULAR CLASIFICADA M3 1,300
RANA VIBROCOMPACTADORA A DIESEL DIA 0,020
CUADRILLA AA ALBANILERIA (1OFC + 2 AYD) H/C 0,600
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100

ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI ACELERADO A 7 DIAS,

E= 12 CM INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM M2

CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 3000 PSI ACELERADO A 7 DIAS M3 | 0,130
TRANSPORTE CONCRETO PREMEZCLADO M3/KM | 1,950
SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA M3 | 0,110
MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM 15X15 (2.35X6.00) uN | 0,070
ANTISOL BLANCO KG | 0,220
TABLA FORMALETA UN | 0,670
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) HC | 0,730
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
LOSETA TACTIL GUIA Y ALERTA 20X20 ML

LOSETA TACTIL GUIA Y ALERTA 20x20 UN | 5,000
MORTERO 1:3 M3 | 0,020
CUADRILLA AA ALBARILERIA (1OFC + 2 AYD) H/C | 0,900
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
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VADO PEATONAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI ACELERADO
A7 DIAS M2
CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 3000 PSL ACELERADO A 7 DIAS M3 | 0,007
MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM 15X15 (2.35X6.00) UN | 0,070 ’
ANTISOL BLANCO KG | 0,220
TABLA FORMALETA UN | 0,100
CUADRILLA AA ALBARILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 1,200
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
CARGUE Y DERECHO A BOTADERO SOBRANTES DE EXCAVACION M3
DERECHO BOTADERO SOBRANTES EXCAVACION M3 | 1,000
CUADRILLA AA ALBARILERIA (10FC + 2 AYD) HIC | 0,200
HERRAMIENTA MENOR %H/C | 0,100
TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/O ESCOMBROS M3/KM
TRANSPORTE EN VOLQUETA M3/KM | 1,000
TRANSPORTE AGREGADOS PETREOS M3/KM
TRANSPORTE EN VOLQUETA M3/KM | 1,000
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN M3
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS JD410 O EQUIV, HR | 0,04
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) wc | o005
HERRAMIENTA MENOR wHC | o1 |
NIVELACION Y COMPACTACION SUB-RASANTE CON RANA M2
RANA VIBROCOMPACTADORA A DIESEL DIA | 0,010
CUADRILLA AA ALBARILERIA (10FC + 2 AYD) HC | 0,250
HERRAMIENTA MENOR %H/C | 0,100
SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3
MOTONIVELADORA HR | 0,030
VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO 10 TON O SIMILAR HR | 0,030
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES) HR | 0,030
SUB-BASE GRANULAR CLASIFICADA M3 | 1,300
TRANSPORTE MAQUINARIA PESADA KM | 0,300
CUADRILLA AA ALBARILERIA (1OFC + 2 AYD) HIC | 0,600
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
SUMINISTRO E INTALACION DE PASADORES DE CARGA Y CANASTILA DE
SOPORTE ML .
CANASTILLA EN ACERO DE 1/4" KG | 3,000
DOVELAS EN ACERO LISO DE 1" KG | 13,270
CUADRILLA AA ALBANILERIA (1OFC + 2 AYD) H/C | 0,500
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG
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PARAEL L0

ﬂ 1LPROYECTA

SEGUETA 18 NICHOLSON UN 0,050
MARCO SEGUETA HERRAGRO UN 0,020
ACERO DE REFUERZO SIN FIGURAR KG 1,050
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,040
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100

PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO M.R 38 KG/CM2 CON TMN 1" E=20CM

ACELERADO A 7 DIAS, INCLUYE CORTE CON DISCO Y SELLO DE JUNTAS, M2

NO INCLUYE REFUERZO

CONCRETO PAVIMENTO PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2 TM 1" ACELERADO A7 DIAS| M3 0,210
FONDO DE JUNTA DE POLIETILENO TIPO SIKAROD O SIMILAR UN 0,400
SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO PARA PAVIMENTOS TIPO SIKAFLEX 2 CSL GL 0,023
ANTISOL BLANCO KG 0,200
REGLA VIBRADORA 4 MTS DIA 0,020
CORTADORA DISCO DE DIAMANTE HR 0,250
FORMALETA METALICA PAVIMENTO DIA 0,500
TRANSPORTE CONCRETO PREMEZCLADO M3/KM | 3,150
CUADRILLA AA ALBARILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,750
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
VIGA DE SEPARACION PAV. CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2 ML

CON TMN 1" ACELERADO A 7 DIAS, (30X20CM) NO INCLUYE REFUERZO

CONCRETO PAVIMENTO PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2 TM 1" ACELERADO A7 DIAS| M3 0,063
TRANSPORTE CONCRETO PREMEZCLADO M3/KM | 0,945
LAMINA DE ICOPOR DE 10 MM UN 0,220
ANTISOL BLANCO KG 0,040
CUADRILLA AA ALBARNILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,600
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
CARGUE Y DERECHO A BOTADERO SOBRANTES DE EXCAVACION M3

DERECHO BOTADERO SOBRANTES EXCAVACION M3 1,000
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,200
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/O ESCOMBROS M3/KM
TRANSPORTE EN VOLQUETA M3/KM | 1,000
TRANSPORTE AGREGADOS PETREOS M3/KM
TRANSPORTE EN VOLQUETA M3/KM | 1,000
MARCAS VIALES CON MICROESFERAS M2

ACRILICA DE DEMARCACION GL 0,210
MICROESFERAS DE VIDRIO KG 0,040
CUADRILLA CC PINTURA (1PIN + 2 AYD) H/C 0,090
HERRAMIENTA MENCR % H/C | 0,100
LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ANCHO DE 10 CM ML
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PARAEL
ACRILICA DE DEMARCACION GL 0,01800
MICROESFERAS DE VIDRIO KG 0,01200
CUADRILLA CC PINTURA (1PIN + 2 AYD) H/C 0,00300
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,10000

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO DECORATIVO
SIN ESPALDAR INC. DESMONTE DE BANCAS EXISTENTES, SUMINISTRO,

TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCAS, ANCLAJES Y DEMAS UN
ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR UN | 1,000
CUADRILLA AA ALBARILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 0,900

HERRAMIENTA MENOR

% H/C | 0,100

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DOBLE PARED D=6"

(DOMICILIARIA) ML

TUBERIA ALC PERFILADO 6" PVC - NOVAFORT M| 1,000
LIMPIADOR PVC 1/4" GALON (760 Gr) GR | 1,500
LUBRICANTE (500 GR) GR | 1,000
CUADRILLA AA ALBARILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 0,400
HERRAMIENTA MENOR %H/C | 0,100
:gy;;vggmo EINSTALACION DE SILLA YEE - 10X6", INCLUYE ADHESIVO |

KIT SILLA YEE TIPO NOVAFORT 10°X6" M| 1,000
ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE PARA TUBERIA 6L | 0,002
ADHESIVO PARA TUBERTA TIPO NOVAFORT 6L | 0,002
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) HC | 0,500

HERRAMIENTA MENOR

% H/C | 0,100

Caja de inspeccién impermeabilizada de 0.60x0.60x0.80 en concreto
reforzado, tapa reforzada en concreto de 3000 PSI Mpa con varilla d=3/8

¢=0.10m (incluye marco y contramarco, gancho de izaje y barras de UN

soporte marco)

TABLA FORMALETA UN 3,000
ANTISOL BLANCO KG 0,150
SOLDADURA ELECT 6013-1/8"KG KG 0,250
ANGULO 2"*2"*1/8" 6M - PARA MARCO Y CONTRAMARCO UN 1,000
CONCRETO DE 3000 PSI M3 0,064
MORTERO 1:3 - SOLADO M3 0,019
ACERO DE REFUERZO FIGURADO - TAPA KG 6,910
CONCRETO DE 2500 PSI IMPERMEABILIZADO M3 0,314
MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM 15X15 (2.35X6.00) MUROS Y BASE UN 0,174
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 1 AYD) H/C 4,128

HERRAMIENTA MENOR

% H/C | 0,100

Suministro e instalacién de accesorios para domiciliaria acueducto 3"x1/2"
longitud aproximada 5.5ml. Incluye: (5.5ml) manguera PF+UAD 20mm,

- - &

UUD
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(1) collar de derivaci6n inserto metalico 3"x1/2", (1) véalvula esfera PVCm | UN

1/2" p.e. dn 20 con sistema antifraude y (1) filtro de agua metalico en y

1/2", registro de incorporacion. Incluye caja

COLLAR DE DERIVACI(')N 3"X1i/2" UND 1,000

mEmd, \gumuuu
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VALVULA DE BOA PVC 1/2" UND | 1,000
VALVULA ANTIFRAUDE PVC 1/2" UND | 1,000
LLAVE DE CONDENA 1/2" UND | 1,000
FILTRO EN Y 1/2" METALICO UND | 1,000
MANGUERA PF ML | 5,500
LIMPIADOR PVC X 1/4 1/4GN | 0,002
SOLDADURA PVC X 1/4 1/4GN | 0,002
CAJA PARA CONTADOR DE AGUA UND | 1,000
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 0,750
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100

APU'S VIA RURAL ACCESO VEREDA PISAMAL KM 38 |

CORTE PLACA DE CONCRETO CON DISCO HASTA 15 CM ML
CORTADORA DISCO DE DIAMANTE HR 0,150
AGUA LTR 0,100
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10OFC + 2 AYD) H/C 0,150
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO M3
COMPRESOR NEUMATICO 2 MARTILLOS HR 1,700
ACPM GL 5,100
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 1,700
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E = 10CM, SIN RETIRO M2
COMPRESOR NEUMATICO 2 MARTILLOS HR 0,090
ACPM GL 0,270
CUADRILLA AA ALBANILERIA (1OFC + 2 AYD) H/C 0,050
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
EXCAVACION EN CONGLOMERADO M3
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10OFC + 2 AYD) H/C 1,000
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE0.1A29 M M3
CUADRILLA AA ALBANILERIA (1OFC + 2 AYD) H/C 0,648
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
CONCRETO DE RESISTENCIA DE 21 MPA M3
CONCRETO DE 3000 PSI M3 1,030
TABLA FORMALETA UN 1,000
CUARTON 2"X4" 3M UN 0,250
TRABILLAS 4*2CM 3M UN 0,500
TELERA EN MADERA DIA 0,150
PUNTILLA CON CABEZA LBR 0,060
SEPAROL KGR KG 0,225
VIBRADOR DE CaNSBERQ EL6GATde] QASEND Calle 20 N° 13-22, piso 16, Afm&Hia, Quih¢lo
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ANTISOL BLANCO KG 0,620
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 8,300
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
ACERO DE REFUERZO KG

ALAMBRE NEGRO # 18 KG 0,050
SEGUETA 18 NICHOLSON UN 0,050
MARCO SEGUETA HERRAGRO UN 0,020
ACERO DE REFUERZO SIN FIGURAR KG 1,050
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,040

HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3

VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO 10 TON O SIMILAR HR 0,030
RANA VIBROCOMPACTADORA A DIESEL DIA 0,150
SUB-BASE GRANULAR CLASIFICADA M3 1,300
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,600

HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
IMPRIMACION ASFALTO CON EMULSION M2

EMULSION ASFALTICA GL 0,130
COMPRESOR DE AIRE (PINTURA 100LBS) HR 0,005
IRRIGADOR DE ASFALTO HR 0,005
CUADRILLA AA ALBANILERIA (1OFC + 2 AYD) H/C 0,022
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
MEZCLA ASFALTICA MDC-19 (VIAS) - REPARCHEO E=9CM COMPACTO M2

ASFALTO DE LIGA KG 0,107
CONCRETO ASFALTICO MDC-19 M3 0,117
CAMABAJA HR 0,008
COMPACTADOR - SELLO SUPERFICIE HR 0,009
VIBROCOMPACTADOR HR 0,009
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,083
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
TRANSPORTE AGREGADOS PETREOS M3/KM
TRANSPORTE EN VOLQUETA M3/KM | 1,000
CARGUE Y DERECHO A BOTADERO ESCOMBROS Y/O RCD M3

DERECHO BOTADERO ESCOMBROS M3 1,000
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,200

HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
CARGUE Y DERECHO A BOTADERO SOBRANTES DE EXCAVACION M3

DERECHO BOTADERO SOBRANTES EXCAVACION M3 1,000
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,200

HERRAMIENTA MENOR

nYahlils. O BAMo
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TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/O ESCOMBROS M3/KM
TRANSPORTE EN VOLQUETA M3/KM | 1,000
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E < 20CM, SIN RETIRO M2
COMPRESOR NEUMATICO 2 MARTILLOS HR | 0,100
ACPM GL 0,300
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 0,200
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN M3
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS JD410 O EQUIV. HR | 0,040
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 0,050
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
NIVELACION Y COMPACTACION SUBRASANTE CON EQUIPO MENOR M2
RANA VIBROCOMPACTADORA A GASOLINA HR | 0,070
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 0,070
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3
MOTONIVELADORA HR | 0,030
VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO 10 TON O SIMILAR HR | 0,030
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES) HR | 0,030
SUB-BASE GRANULAR CLASIFICADA M3 1,300
TRANSPORTE MAQUINARIA PESADA KM 0,300
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/c | 0,600
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3
MOTONIVELADORA HR | 0,030
VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO 10 TON O SIMILAR HR | 0,030
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES) HR | 0,030
BASE GRANULAR CLASIFICADA M3 1,300
TRANSPORTE MAQUINARIA PESADA KM 0,300
CUADRILLA AA ALBARILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 0,600
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
IMPRIMACION ASFALTO CON EMULSION M2
EMULSION ASFALTICA GL 0,130
COMPRESOR DE AIRE (PINTURA 100LBS) HR | 0,005
IRRIGADOR DE ASFALTO HR | 0,005
CUADRILLA AA ALBARILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 0,022
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100

Gobernacién del Quindio Calle 20 N°13-22, piso 16, Armenia, Quindio
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MEZCLA ASFALTICA MDC-19 (VIAS) E=0,09CM COMPACTO M2

ASFALTO DE LIGA KG | 0,107
CONCRETO ASFALTICO MDC-19 M3 | 0117
CAMABAJA HR | 0,008
COMPACTADOR DE LLANTAS HR | 0,009
TERMINADORA ASFALTO BARBER GREEN HR | 0,009
VIBROCOMPACTADOR TIPO DYNAPAC O SIMILAR HR | 0,009
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 0,083
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,70 X 0,15 M, INCLUYE ML
REFUERZO

CONCRETO DE 3000 PSI M3 | 0,105
ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG | 3,500
FORMALETA METALICA SARDINEL DIA | 1,236
ANTISOL BLANCO K6 | 0,350
VIBRADOR DE CONCRETO ELECT Y A GASOLINA DIA | 0,035
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 0,613
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
REALCE DE H= 0,3 M PARA CAMARA DE INSPECCION ALCANTARILLADO UN

DIAM INT HASTA DE 1.2 M E=0.2 EN CONCRETO DE 3000 PSI

CONCRETO DE 3000 PSI M3 | 0,300
FORMALETA METALICA CUERPO CAMARA DIA | 2,000
MORTERO 1:3 M3 | 0,100
CUADRILLA AA ALBARILERIA (10FC + 2 AYD) HC | 1,292
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
PLACA TAPA CAMARA EN MANHOLE POLIMERICO, LOSA EN CONCRETODE | |,

3000 PSI DE 1,60 X 1,60 M, E=0,20M

CONCRETO DE 3000 PSI M3 | 0432
ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG | 48,192
TAPA MANHOLE POLIMERICA INCLUYE ANILLO UN | 1,000
ESTERILLAS 4M UN | 0,500
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 1,600
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
SUMIDERO LATERAL DE 1,50X0,56X1,00M EN CONCRETO DE 3000 PSI UND

CON SELLO HIDRAULICO Y REJA POLIMERICA

ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG | 48,129
REJILLA PARA SUMIDERO POLIMERICA UN | 1,880
TABLA FORMALETA UN | 5,000
CUARTON 2"X4" 3M ML | 4,000
PUNTILLA CON CABEZA LBR | 1,000
ALAMBRE NEGRO # 18 KG | 1,000
CONCRETO DE 3000 PSI M3 | 0,500
CUADRILLA AA ALBARILERIA (1OFC + 2 AYD) H/C | 2,500
HERRAMIENTA MER( i5 indi °13. e oufiio
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SUMIDERO LATERAL DE 0,50X0,50 EN CONCRETO DE 3000 PSI CON SELLO | .
HIDRAULICO Y REJA POLIMERICA
ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG | 15800
REJILLA PARA SUMIDERO POLIMERICA UN | 1,250
TABLA FORMALETA UN | 2,000
CUARTON 2"X4" 3M ML | 1,500
PUNTILLA CON CABEZA LBR | 0,400
ALAMBRE NEGRO # 18 KG | 0,400
CONCRETO DE 3000 PSI M3 | 0300
CUADRILLA AA ALBARILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 1,500
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1A 2.9 M M3
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 0,648
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO NOVAFORT 12" ML
(INCLUYE CAMA DE APOYO)
TUBERIA ALC PERFILADO 12" PVC ML | 1,000
TRITURADO 1/2" O 3/4" M3 | 0,180
CUADRILLA AA ALBARILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 0,800
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO M3
RANA VIBROCOMPACTADORA A DIESEL DIA | 0,100
CUADRILLA AA ALBARILERIA (10FC + 2 AYD) H/c | 0,600
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
MARCAS VIALES CON MICROESFERAS M2
ACRILICA DE DEMARCACION GL | 0,210
MICROESFERAS DE VIDRIO kG | 0,040
CUADRILLA CC PINTURA (1PIN + 2 AYD) H/C | 0,090
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,100
LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ANCHO DE 10 CM ML
MAQUINA DE PINTURA GRACO XPRO 19 O SIMILAR DIA |0,00048
ACRILICA DE DEMARCACION GL |0,01800
MICROESFERAS DE VIDRIO kG [o0,01200
CUADRILLA CC PINTURA (1PIN + 2 AYD) H/c_ | 0,00300
HERRAMIENTA MENOR % H/C | 0,10000
CORTE PAVIMENTO CON DISCO HASTA 10 CM ML
CORTADORA DISCO DE DIAMANTE HR | 0,150
AGUA LTR | 0,100
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C | 0,150
| DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E < 20CM, SIN RETIRO | M2 | | | |
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COMPRESOR NEUMATICO 2 MARTILLOS HR 0,100
ACPM GL 0,300
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,200
HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,100
EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A2.9 M M3
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,648
HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,100
SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3
VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO 10 TON O SIMILAR HR 0,030
RANA VIBROCOMPACTADORA A DIESEL DIA 0,150
SUB-BASE GRANULAR CLASIFICADA M3 1,300
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,600
HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,100
IMPRIMACION ASFALTO CON EMULSION M2
EMULSION ASFALTICA GL 0,130
COMPRESOR DE AIRE (PINTURA 100LBS) HR 0,005
IRRIGADOR DE ASFALTO HR 0,005
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,022
HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,100
MEZCLA ASFALTICA MDC-19 (VIAS) REPARCHEO E=9CM COMPACTO M2
ASFALTO DE LIGA KG 0,107
CONCRETO ASFALTICO MDC-19 M3 0,117
CAMABAJA HR 0,008
COMPACTADOR - SELLO SUPERFICIE HR 0,009
VIBROCOMPACTADOR HR 0,009
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,083
HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,100
CARGUE Y DERECHO A BOTADERO SOBRANTES DE EXCAVACION M3
DERECHO BOTADERO SOBRANTES EXCAVACION M3 1,000
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10FC + 2 AYD) H/C 0,200
HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,100
CARGUE Y DERECHO A BOTADERO ESCOMBROS Y/O RCD M3
DERECHO BOTADERO ESCOMBROS M3 1,000
CUADRILLA AA ALBANILERIA (10OFC + 2 AYD) H/C 0,200
HERRAMIENTA MENOR % H/C 0,100
TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/0O ESCOMBROS M3/KM
TRANSPORTE EN VOLQUETA M3/KM 1,000
TRANSPORTE AGREGADOS PETREQS M3/KM
TRANSPORTE EN VOLQUETA rrh’BﬂiM, (bllirﬁ@ﬂo
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CANTIDAD DE
PERSONAL/
CANTIDAD DESCRIPCION | DEDICACION SALARIO FACTOR PLAZO DEDICACION/SALARIO
DEL CARGO MES MENSUAL | PRESTACIONAL | CONSTRUCCION | /PLAZOIFACTOR
PRESTACIONAL
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS
1 Director - Residente técnico 100%
de proyecto
Funciones: | (Planear, coordinar, verificar la correcta ejecucion de todas las actividades de obras enlos plazos requeridos por el contratante, de
acuerdo con lo establecido en los terminos de referencia, dejar constancia de la correcta ejecucion de las obras mediante registro
fotografico. Debe ser un Profesional de la Ingenieria (o Arquitectura), con los conocimientos técnicos minimos necesarios para velar
por la adecuada ejecucion de la obra en concordancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Construccion vigentes,
con la Planificacion estipulada para la ejecucion y, en general, con las condiciones acordadas legalmente con el Contratante de la obra.
1 Profesional SST | 50%
Funciones: | (Velar por el cumplimiento de los protocolos y nommatividad S&SO de la firma constratista, estoincluye asesorary tomar decisiones
encuanto a procesos constructivos, , capacitaciones, control de materiales, residuos, y todo lo relacionado con la seguridad industrial
y el impacto ambiental que genere la obra, Estara bajo la supervision del Residente de Obra. Debe ser un Profesional EN SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO, con los conocimientos técnicos minimos necesarios para velar por la adecuada ejecucion de la obra
en concordancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Construccion vigentes, en general, con las condiciones
acordadas legalmente con el Contratante de la obra.
1 COMISION TOPOGRAFICA | 20%
CON APARATOS
Funciones: | Velar por el replanteo y seguimientos de Ia ejecucion de la obra a nivel de planimetria y altimetria reportando modificaciones y
generando planos finales. Estard bajo la supervision del Director y Residente de Obra. Debe ser un ProfesionalTecnélogo en
Topograffa, con los conocimientos técnicos minimos necesarios para velar por la adecuada ejecucion de la obra asi como la precision
y calidad de las levantamientos, cumple con las Normas Técnicas de Construccion vigentes, asegura la trazabilidad de las mediciones
y la decumentacién de campo.
SUBTOTAL COSTOS"* DE PERSONAL SRl T ] sE
2, GASTOS OPERACIONALES
CAMPAMENTO
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VR. UNITARIO DURACION VALOR ($)
MESES
Alquiler de Campamento 1,00 MES
CERRAMIENTO PROVISIONAL
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VR. UNITARIO DURACION VALOR ($)
MESES
CERRAMIENTO EN TELA DE FIBRA
H=2,1 INC. PARALES DE APOYO (2 350,00 ML
USOS)
OTROS GASTOS
DESCRIPCION COSTO MES DURACION VALOR ($)
MESES
Valia Informativa 3X2m 1.00
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES POR EL TERMII!O,VDE“E\!ECUCION Sl Bpiber B
3.IMPUESTOS Y GARANTIAS
3.1 IMPUESTOS
DESCRIPCION ( Debe estar certificado por VR.BASE IMPUESTO % VALOR ($)
la secretaria de Hacienda Municipal)
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL $919.021.523 2,000%
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO $919.021.523 2,000%
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR $919.021.523 3,000%
ESTAMPILLA PRO-CULTURA $919,021.523 1,000%
SOBRE TASA DEPORTIVA PROYECTA $919.021.523 2,500%
CONTRIBUCCION ESPECIAL $919.021.523 5,000%
TASA PROUNIVERSIDAD $919.021.523 2,000%
| SUBTOTAL IMPU id indi ° 93 i ia_outndio
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3.2 GARANTIAS

% VR.
DESCRIPCION VR. BASE ASEGURADO | ASEGURADO TASA VALORTOTAL ($)

POLIZA DE CALIDAD DE BIENES, | $672.247.270,00 0.50%
PRESTACIONES SOCIALES,
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA
OBRA, RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL
SUBTOTAL GARANTIAS, IMPUESTOS Y DEDUCCIOONES

A. ADMINISTRACION (1 +2+ 3)
A, ADMINISTRACION (1 +2 + 3)
UTILIDAD (7%)

IMPREVISTOS (0%)

Nota: Los costos de los ensayos de laboratorio incluyen Fase exploracién (Transporte-herramientas
y demas costos asociados), analisis de muestras en laboratorio y la interpretacién serd por los
profesionales a cargo.

Atentamente,
NOMBRE
FIRMA

A4
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ANEXO 4

DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Entre los suscritos domiciliado en , (sociedad constituida
mediante Escritura Publica Nro. __ otorgada en _____ el dia ___ de
de en la Notaria de Representada en este
acto por ), mayor de edad, y vecino de quien obra en su
caracter de con amplias atribuciones al efecto por una parte y por la ofra

domiciliado en (sociedad constituida mediante escritura Publica Nro.
otorgada en el dia de de en la Notaria de
Representada en este Acto por ), mayor de edad, vecino de
, quien obra en su caracter de con amplias facultades al efecto, hemos

convenido celebrar el presente Compromiso o Convenio Consorcial, que se regira por las siguientes clausulas:
PRIMERA.- Objeto: El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por
medio de este documento, un Consorcio entre y para
efectos de presentar una propuesta conjunta dentro del proceso de Invitacion Privada por La EMPRESA PARA
EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA, para: .
SEGUNDA.- Denominacién: El Consorcio actuard bajo el nombre: . TERCERA.-
Compromiso de las Partes: En virtud de lo anterior, nos comprometemos desde ahora por medio del presente
documento, tanto a presentar dentro del citado proceso una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el
contrato respectivo en caso de adjudicacién, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas
por La EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA. CUARTA.- De la Responsabilidad: Queda
expresamente convenido que los Consorciados respondemos solidariamente por la adjudicacion, celebracion y
ejecucidn del contrato en caso de adjudicacion total o parcial. QUINTA.- Porcentaje de Participacion: Los
integrantes  del  Consorcio  acuerdan  establecer el porcentaje de participacidén, asi:
. SEXTA.- Cesion: Celebrado el contrato en virtud de la
adjudicacion que se nos haga, queda convenido que no podra haber cesion del mismo entre los miembros que
integran el Consorcio, ni en favor de terceros, salvo autorizacion previa, expresa y escrita de la EMPRESA PARA
EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA. SEPTIMA.- De la Facultad para Contratar: Se hace constar,
ademas, que quienes estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes
para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente Compromiso Consorcial, sino también
para ejecucion y celebracidn de todos los actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella
de lugar en virtud de adjudicacion total o parcial. OCTAVA.- Duracién del Consorcio: Este Compromiso Consorcial
entra en vida a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicacion su duracion sera igual al término de
duracién del contrato, y un afio mas. De lo contrario su duracién sera hasta cuando se produzca una adjudicacion
a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujecion a las
disposiciones legales aplicables para el efecto. NOVENA.- Representacion: Las partes acuerdan nombrar como
Representante del Consorcio, para todos los efectos a , mayor de edad y vecino
de , identificado con la cédula de ciudadania No. de , quien dispone
de facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta que formulara el Consorcio y en general,
para adelantar cualquier actuacién que se requiera en relacion con la oferta y/o contrato que se llegare a
suscribir. DECIMA.- Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde ahora que la EMPRESA PARA EL
DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA pueda dirigirse al Consorcio en la siguiente direccién

, teléfono: y Correo electronico:
Para constancia se firma en . , alos de 2026
INTEGRANTE 1
INTEGRANTE 2
INTEGRANTE 3
INTEGRANTE 4

Firma aceptando la representacion del Consorcio:
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mnam PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

ANEXO 5 .
DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

Entre los suscritos domiciliados en (Sociedad constituida mediante
Escritura Piblica Nro. otorgada en el dia de de
en la Notaria de Representada en este acto por )
mayor de edad, y vecino de quien obra en su caracter de con amplias
atribuciones al efecto por una parte y por la otra , domiciliado en ;
(sociedad constituida mediante escritura Plblica Nro, otorgada en el dia
de de en la Notaria de Representada en este Acto por
), mayor de edad, vecino de , quien obra en su caracter de

con amplias facultades al efecto, hemos convenido celebrar el presente Compromiso o
Convenio de Constitucion de Unidn Temporal, que se regira por las siguientes cldusulas: PRIMERA.- Objeto: El
presente compromiso se celebra con el fin de integrar una Unién Temporal entre y
para efectos de presentar una propuesta conjunta dentro del proceso de Invitacién Privada
por La EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA, para . SEGUNDA.-
Denominacién: La Unidn Temporal actuara bajo el nombre de . TERCERA.- Compromiso de las
Partes: En virtud de lo anterior y en ejercicio de la autorizacidn contenida en los términos de referencia, nos
comprometemos desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar dentro del citado proceso
una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de adjudicacidn, igualmente
en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL -
PROYECTA. CUARTA.- De la Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los integrantes de la Unidn
Temporal, respondemos solidariamente por la adjudicacién, celebracion y ejecucién del contrato en caso de
adjudicacion total. En caso de presentarse sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato, la responsabilidad sera de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de
los miembros. QUINTA.- PorcentaJe de Participacion: Los integrantes de la Unidn Temporal acuerdan establecer
el porcentaje de participacion, asi: . SEXTA.- Términos de extensién de la participacion:
SEPTIMA Cesion: Celebrado el contrato en v1rtud de la adjudicacion que se nos haga, queda convenido que no
podra haber cesion del mismo entre los miembros que integran la Unidn Temporal, ni en favor de terceros, salvo
autorizacion previa, expresa y escrita de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA.
OCTAVA.- De la Facultad para Contratar: Se hace constar, ademds, que quienes estamos suscribiendo el
presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes para contratar en nombre suyo, no solamente
para los efectos del presente Compromiso de constitucidn de Unién Temporal, sino también para la ejecucién y
celebracién de todos los actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud
de adjudicacion total o parcial. NOVENA.- Duracidn de la Unidn Temporal: Este Compromiso de Constitucién de
Unidn Temporal entra en vida a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicacion su duracién serd igual
al término de duracidn del contrato, y un afio mas. De lo contrario su duracion sera hasta cuando se produzca
una adjudicacion a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso,
con sujecion a las disposiciones legales aplicables para el efecto. DECIMA.- Representacion: Las partes acuerdan
nombrar como Representante de la Unidn Temporal, para todos los efectos a mayor de edad
y vecino de , identificado con la cédula de ciudadania No. de
, quien dispone de facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta que
formulard 1a Unidn Temporal y en general, para adelantar cualquier actuacion que se requiera en relacion con
la oferta y/o contrato que se llegare a suscribir. UNDECIMA.- Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde
ahora que la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA puede dirigirse a la Unidn Temporal
en la siguiente direccion teléfono: ____________y correo electrénico:

Para constancia se firma en ,alos de 2026
INTEGRANTE 1
INTEGRANTE 2
INTEGRANTE 3
INTEGRANTE 4
Firma aceptando la representacion de la Unidn Temporal:
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PARAEL tioT ‘g"
) ANEXO 6
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
Ciudad y fecha

(En mi condicion de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo
requiere) de (Razon social de la compaiiia), identificada con Nit o CC

, me permito certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes
a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los
(ltimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789
de 2002

Dada en .alos () del mes de de 2026

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)
TARJETA PROFESIONAL (Para el Revisor Fiscal)

EN CASO QUE EL PROPONENTE NO TENGA PERSONAL A CARGO Y POR ENDE NO ESTE OBLIGADO
A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEBERA INDICARLO EN
LOS SIGUIENTES TERMINOS:

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que el proponente no tiene obligaciones con el sistema
general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales:

FIRMA:
Nombre:
Identificacion:
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ANEXO 7
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
PERSONA NATURAL

|, PROYECTA
L

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Ciudad y fecha

(actuando como persona natural o integrante de consocio o integrante de
union temporal), identificado con Nit o CC de , me permito certificar que
me encuentro a paz y salvo en los Ultimos seis (6) meses por concepto de aportes correspondientes a los
sistemas de Seguridad social, salud, pensiones, ARL,

Dada en alos () del mes de de 2026

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

Nota: El certificado deberd estar acompafiando por las planillas de seguridad social de los 6 ultimos meses
y/o avalado por un contador con tarjeta profesional vigente y antecedentes.
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PARAEL o \4 Yw'v'

ANEXO 8
DECLARACION DE MULTAS Y DEMAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y
EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA

MULTAS Y DEMAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

El Proponente declara - bajo la gravedad del juramento - que las multas, que a continuacion
relaciona, son las Unicas que le han sido impuestas por incumplimiento de contratos estatales,
mediante acto administrativo ejecutoriado, dentro de los Gltimos dos (2) afios, anteriores a la fecha
de cierre de este proceso de seleccion, y por particulares por incumplimiento de contratos privados,
durante el mismo tiempo

NGmero o} Fecha de ejecutoria de la
Contratante identificacion del | Tipo de Sancion Sancién
Contrato dd/mm/aa

EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA
El Proponente declara - bajo la gravedad del juramento - que los Gnicos amparos de la garantfa
nica que le han sido hecho efectivos en contratos estatales, mediante acto administrativo

ejecutoriado dentro de los ultimos dos (2) afios, anteriores a la fecha de cierre de este Proceso de
Seleccién, son los siguientes

NUmero ) Fecha de ejecutoria del
Entidad Contratante | identificacion del | Tipo de Amparo Acto Administrativo
Contrato dd/mm/aa

NOMBRE DEL PROPONENTE (O DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL)

Firma

Nota: En caso de no tener multas o sanciones, debera indicar “SIN MULTAS"™
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EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL = YEYY,
ANEXO 9
FACTOR DE CALIDAD
PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Sefiores '

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Direccién de la Entidad]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacidn], en adelante
el “Proceso de Contratacion”
Objeto:

Estimados sefiores:

{[Nombre del representante legal del Proponente]” 'en mi calidad de representante legal de
"[Nombre del Proponente]" | o [Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el ]
“Proponente” manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de
implementar, a mi (nuestro) costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de
garantizar la ejecucion efectiva y eficaz del objeto de la referencia. !

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en
las &reas de la ingenieria o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la Entidad.
Para tal efecto se asignaran los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

Nombre del Proponente
Nombre del representante legal
C.C de
Direccion

Correo electronico

Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]

Gobernacién del Quindio Calle 20 N° 13-22, piso 16, Armenia, Quindio
PBX 74177 00 EXT 320 - proyecta@proyecta.gov.co - www.proyecta.gov.co

www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDIO *

PARAEL 107

[provECTA

ANEXO 12 — PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL
ANEXO 12A — PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Este Formato UNICAMENTE debe ser diligenciado por los Proponentes nacionales o extranjeros con
trato nacional, o los Proponentes Plurales integrados por estos. En ningin caso el Formato debe
diligenciarse por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje
correspondiente a la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros]

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en adelante
el “Proceso de contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de [Nombre
del Proponente - persona juridica] o [Nombre del Proponente- persona natural] o [Nombre del
representante del Proponente Plural] en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando
por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestacion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

[Opcidn 1. Incorporar si la Entidad Estatal determina que existe al menos un bien nacional relevante
contenido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definicion de Servicios
Nacionales del articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y la metodologia definida en la Matriz
3- Bienes nacionales relevantes para la obra plblica del sector de infraestructura social]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la
ejecucion del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el Pliego
de Condiciones:

Bien Fecha de|Fecha de| No.de partida | % de participacion
No. nacional inscripcion | vigencia arancelaria

relevante

El cumplimiento de esta obligacion sera verificado por la interventoria o la supervision, segin
corresponda, durante la ejecucion del contrato. A tales efectos, se deberan presentar facturas,
ordenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los
bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores
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inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la
vigencia del registro de los respectivos bienes

Atentamente,

Nombre del proponente

Nombre del representante legal '

|
C.C. de l

{
Direccidn de correo “
Correo electrénico |
1

Ciudad

fFirma del Proponente o de su representante legal]
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PROYECTA

PARAEL 1.3

ANEXO 12B — INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

[Este formato NO debe ser diligenciado por Proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional.}
Unicamente lo diligenciard los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el
puntaje correspondiente a incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. También podrd
ser diligenciado por los Proponentes Plurales integrados por al menos un extranjerg sin derecho a trato
nacional.]

Sefiores

{NOMBRE DE LA ENTIDAD]

rr—

[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir ndmero del Proceso de Contratacidn], en adelante el
“Proceso de Contratacién”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se
presenta oferta. ]
Estimados sefiores: _ .
'[Nombre del representante legal del Proponente]” 'en mi calidad de representante legal de [Nombre del
Proponente - persona juridica] o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el “Proponente”,
presento ofrecimiento para contratar durante el proyecto personal de origen colombiano.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré a la ejecucion
del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano.

El cumplimiento de esta obligacién seré acreditado durante la ejecucién del Contrato mediante la entrega
de alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del documento base. Adicionalmente, el
Contratista, a partir de iniciar con la ejecucién del contrato, debera allegar mensualmente una declaracién
expedida por su representante legal en la que conste que se mantiene el porcentaje de personal técnico,
operativo y profesional colombiano y adjuntar el soporte de la vinculacion laboral o por cualquier otra
modalidad de ese personal.

Atentamente,

Nombre del proponente
Nombre del representante legal
C.C de
Direccion de correo

Correo electrénico
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{ EMPRESA PARA EL DESARROLLO TRRRITORIAL

ANEXO 13
ANEXO 13A — ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA
JURIDICA)

;[Este Formago debe diligenciarse por los Proponentes personas juridicas o los integrantes que sean
personas juridicas del Proponente Plural cuyo porcentajree de participacién sea al_menos del diez por
ciento (10 %).y acrediten la condicién de emprendimientos y empresas de muijeres. ]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir ndmero del Proceso de Contratacidn]
Objeto: !
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o w
lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

‘[_Iﬂgluir el nombre del representante legal de la persona juridica v del revisor fiscal, cuando este ltimg ‘
rgz(qu de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador] identificados con [Incluir los ndmeros de
identificacidn], en nuestra condicién de representante legal [y revisor fiscal, en caso de estar obligado ‘
segun los requerimientos de ley, o el contador] de [Incluir la razén social de la persona juridica] identificada

con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, acreditamos la condicién de ser emprendimiento y
empresa de mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

[El_Proponente escogerd una_de las siguientes dos (2)_opciones para_acreditar la_condicién de
emprendimiento y empresa de mujer:]

[Opcidn 1. Incorporar sl la participacion accionaria de la persona juridica en su mayoria_son mujeres y;
los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el dltimo afio.]

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones,
partes de interés o cuotas de participacion de la persona juridica pertenecen a mujeres y los derechos de
propiedad han pertenecido a estas durante al menos el dltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacion. En el siguiente cuadro sefialamos la identificacidn de las mujeres en la persona juridica y
fa distribucion de los derechos en la sociedad durante el Gltimo afio:

Nombre completo y
nimero de identificacion | Numero de acciones, partes de interés
de la (s) mujeres (s) que | o cuotas de participacion de la persona

tienen o tuvieron juridica, o el alcance o condicion de su
participacién durante el | participacién en el caso de las personas
tltimo afio en la persona juridicas sin animo de lucro
juridica

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %)
de las acciones, partes de interés o cuotas de participacién de la persona juridica ha pertenecido a mujeres,
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y dicha participacion mayorltarla se ha mantenido a partir de: [Indicar la fecha (dia/mes/afio) desde que
se cumple con dicha condiciénl!

\PROYECTA

A PARA EL

TOpcién 2. Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivgf
e la persona juridica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante al
menos el dltimo afio.]

En el siguiente cuadro sefialamos de forma detallada la denominacién de los cargos directivos que existen
dentro de la persona juridica, la identificacién de las personas que conforman los cargos del nivel directivo
del Proponente y el tiempo de vinculacién:

Denominacion del
cargo directivo

dentro de la
empresa

[Indique la

Nombre completo y niimero de
identificacion de la (s) persona
(s) que ocuparon / ejercen el
cargo durante el altimo aiio en

la persona juridica
[Indique el nombre completo v el

Tiempo de vinculacion de la
(s) persona(s) que ejercio /
ejerce el cargo del nivel
directivo

[Indique el tiempo de vinculacion

nimero de identificacién_de las

de la_persona que ejercid/ejerce

personas que ocuparon / ejercen el

el cargo en el nivel directivo]

cargo en el Ultimo afio]

[Indique el nombre completo y el
himero de_identificacién_de las

de la persona gue ejercid/ejerce

denominacidn del cargo

personas que ocuparon / ejercen el

directivo, a modo de

cargo en el (ltimo afo]

ejemplo: Gerente
| T N T |
general, directon

k'e jecutivo]

'
[
[Indique el tiempo de vinculacién !
5
I
l

el cargo en el nivel directivo]

[Indigue el nombre completo y el

[Indigue el tiempo de vinculacién

numero_de identificacidon _de las

de la_persona gue ejercié/ejerce

'personas que ocuparon / ejercen el

el cargo en el nivel directivo]

cargo en el Ultimo afid]

[Indique el nombre completo vy el

[Indique el tiempo de vinculacién |

numero_de identificacion_de las

de la_persona que ejercid/ejerce |

personas gue ocuparon / ejercen el

el cargo en el nivel directivo]

cargo en el Ultimo afg]

[Indique Id
denominacion del cargo
directivo, a modo de
ejemplo; Gerente/|
Director de ventas]

[Indique el nombre completo y el
nimero_de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen el
cargo en el (ltimo afa]

[Indique el tiempo de vinculacidn
de la persona _que ejercid/ejerce
el cargo en el nivel directivo]

[Indique el nombre completo y el
numero_de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen el

cargo en el dltimo afig]

[Indigue el tiempo de vinculacién
de la persona que ejercid/ejerce :
el cargo en el nivel directivo] |

[Indigue el nombre completo vy el
nimero_de identificacién _de las
personas gue ocuparon / ejercen el

cargo en el Gltimo afio]

[Indigue el tiempo de vinculacién
de la_persona _gue ejercid/ejerce
el cargo en el nivel directivo]

(odrd e Loa 2 L Tg g SV e Y L e ™)

[Indique el nombre completo vy el

[Indique el tiempo de vinculacion !

numero_de identificacién _de las

de la_persona _que ejercid/ejerce ‘

’personas que ocuparon / ejercen el

el cargo en el nivel directivo]

cargo en el ditimo afio]

v‘r:—pr;r
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Nombre completo y niimero de
identificacion de la (s) persona . g

. (s) persona(s) que ejercio /
(s) que ocuparon / ejercen el . .

e - ejerce el cargo del nivel
cargo durante el altimo aiio en . .
empresa . directivo
la persona juridica

[Indique el nombre completo y el
hdmero de identificacién_de_las
personas que ocuparon / ejercen el
cargo en e dltimo afio]
[Indigue el nombre completo v el
nlmero_de identificacién _de_las
personas que ocuparon / ejercen el
cargo en el dltimo afio]

Denominacion del

Tiempo de vinculacion de la
cargo directivo

dentro de la

[Indigue el tiempo de vinculacion
de la_persona que ejercid/ejerce
&l cargo en el nivel directivo]

[Indique 14
denominacidn del cargg
directivo, a modo de
ejemplo; Director de
desarrollo tecnoldgico]

[Indigue el tiempo de vinculacién
de la_persona que ejercid/ejerce
€l cargo en el nivel directivo] |

Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta por
ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica han sido ejercidos por mujeres y
estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Para los efectos de esta certificacion son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estén
relacionadas con la direccién de dreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico.
En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organizacion de la empresa implican

mando o los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones
orientadas a representar al empleador.

Como soporte de esta declaracion se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, (ii) los
contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones v (iii) el certificado de aportes al Sistema de
Seguridad Social del Ultimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, en relacion
con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del Proponente.

[Si el Proponente cumple ambas condiciones escogerd alguna de las dos (2)_opciones descritas, para

acreditar la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres en los términos del 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 20151

En constancia, se firma en | 1, alos[_|dias del mes de| | del 201

TNombre v firma del representante legal de la
persona juridical

[Nombre y firma del contador o revisor fiscal, si
Estd obligado a tenerlo]
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ANEXO 13B — ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA
NATURAL)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas naturales o los integrantes personas

naturales del Proponente Plural cuyo porcentaje- de participacién sea al menos del diez por ciento (10 %)

v acredite la_condicion de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Cludad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacidn]

ObJeto

[IncIunr cuando el Proceso de Contratacidn sea “estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o
lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural] identificada con [Incluir el niimero _de identificacidn], en mi
condicion de mujer, en adelante el Proponente, certifico la condicion de ser emprendimiento y empresa
de mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo
la gravedad del juramento que he ejercido actividades comerciales a través del establecimiento de
comercio [Indicar el nombre del establecimiento de comercio], [identificado con NIT ], durante
al menos el Gltimo afio anterior contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

Para acreditar la anterior circunstancia aporto [copia de la cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria
0 el pasaporte, segiin corresponda], asf como la copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en | L, alos[__]dias del mes de] | del 207}

[Nombre vy firma de la persona natural]
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ANEXO 13C — ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS)

GOBIERNO DEL QUINDI

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes que son asociaciones o cooperativas o los integrantes

asocnac:ones 0 cooperativas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participacion sea al menos del diez
por ciento (10 %) y acredite la condicién de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Sefores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacidn [Incluir ndmero del Proceso de Contratacién]
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacidn sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o
lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Inclwr el nombre del representante legal de la asociacion o cooperatlva] identificado _con [Incluir e
pumero de identifi cacuon], en mi condicidén de representante legal de [Incluir fa razén social de la asociacion
0 cooperattva] identificado con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, certifico la condicién de
ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de
2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que més del cincuenta por ciento (50 %) de
los asociados son mujeres y-que la part|C|paC|on de estas en la [indicar si es en la asociacién o cooperativa]

ha permanecido durante al menos el tltimo afo anterior contado a partir de la fecha de cierre del Proceso
de Contratacion,

En constancia, se firma en | |, alos[__|dias del mes de | del 201

[Nombre y firma del representante legal de la asociacién o cooperativa]
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ANEXO 13 — ACREDITACION MIPYME
(Cuando el interesado solicite la limitacidn de convocatoria a Mipyme)
(PERSONAS NATURALES)

[El interesado persona natural que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a Mipyme,
acreditara la condicion de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregara los documentos
requeridos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando la calidad de
Mipyme se acredite con la presentacion del RUP vigente y en firme, no sera necesario diligenciar este
Formato, ni aportar los mencionados documentos]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA:  Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural y el contador publico] identificados con [Incluir los nlimeros de
identificacion], declaramos bajo la gravedad del juramento que [incluir el nombre de! establecimiento de
comercio] se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequefia y mediana empresa] de acuerdo
con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condicién adjuntamos copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__.

[Nombre y firma de la persona natural]
[Nombre y firma del contador ptblico]
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ANEXO 14— VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Criterio de asignacion de puntaje)

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dlrecqon de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:

[Inclmr cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se
presenta oferta,]

Estimados sefiores:

[Inclunr el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal
seglin corresponda] identificado con [Inclunr el nimero. de identifi caC|on], en mi condicién de [Indlcar S
actua _como_representante legal o revisor fi scal] de [Incluir la_razén social de la persona juridica
identificada con el NIT [Inclunr el NIT] certifico que el niimero total de trabajadores vinculados a la planta
de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratacidn es el gue se relaciona a continuacion:
Nimero total de
trabajadores
vinculados a la
planta de personal

Niamero de personas con
discapacidad en la planta

de personal

[EI Proponente para acreditar el niimero de persqnas con discapacidad en su planta de personal, tendra
que aportar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion.]

En constancia, se firma en| L alos]__ldiasdel mesde[ _ lde 20" ]

[Nombre y firma de_la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fi scal)
seglin_corresponda]
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ANEXO 15

] 1 I
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NUMERO DEL PROCESO DE CONTRATACION]
FORMAS DE
Contrato o Resolucién EJECUCION VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV
Néamero consecutivo def
EXPERIENCIA
reporte del contrato | pe oiyepin pARA CONTRATO Fecha de VALOR TOTAL DEL
eJecutado en el RUP LA ACTIVIDAD EJECUTADO Fechade Terminac CONTRATO EN
No.de |[para personas naturales| o veina 1o Entidad IDENTIFICADO CON Integrante que | Infciacién ';Z'n" VALOR TOTAL DEL CONTRATO | oy v AFECTADO
orden | o juridicas nacionales y 4 Contratante EL CLASIFICADOR aporta experiencia | [Dia-mes- VALOR TOTAL REPORTADO EN | EN SMMLV de conformidad con POREL
y cumple con este DE BIENES Y [Dia-tmes- el proceso de conversién de
extranjeras domiciliadas afio} ELRUP {para personas PORCENTAJE DE
contrato (general 1cUT, o afio] Pt tablecido en los
con sucursal en ylo especifica) No. Objeto SERVICIOS OTRA % ° Plicood PARTICIPACION
Colombia] y extranjeras domiciliadas con ego de c:’"d:';h"es [para
sucursal en Colombia) personas naturales o juridicas
sin domicilio o sucursalen
Colombia]
N
[Sefalar st el
Contrato aportado
para acreditar lo
exigido en ta
1 actividad principal
acredia la
"Experiencia
General" o
“Experiencia
Especifica™)
2
3
4
5
LA INFORMACION INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.
NOTA No. 1; Para cada Contrato se debe indicar la razén social del contratante, el niimero y/o cbjelo y si se ha e en forma individual (1), C (C), Unlén Temporal (UT) o bajo ofra de yelp je de participaci
NOTA No. 2: En el caso de C: en Ci Unién Temporal u otra modalidad de iaclé: K o ido en el Pliego de Condiciones.
NOTA No. 3: Los valores ignados deben ! en pesos L su i6n a SMMLV,
NOTA No. 4: Para la acreditacién del criterio de experiencia se tomaré tinlt te hasta el maximo de C en el teral c), [ 3,5.2deld to base, isando que este tope méximo de contratos variara con ocasién al erterio difesencial a favor da las Mipyme y/o emprendimiento y empresas de
mujeres en cuanto a los isitos habilitantes relacionados con el nimero de dos para ditar la experiencia solicitad:
NOTA No. 5: Para Proponentes Plurales se debe que aporta la experienci:
NOTA No. 6: El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones.
NOTA No. 7: Para los C f: en d al peso debe f un cuadro de conversién de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en laseccién de moneda del Pliego de Condiciones;realizando despUésST conversion a SMMLV.
NOTA No, 8:Los Prop tes sin salo ilio en C deben Incluir los cédigos de clasificacién de las naciones unidas para cada uno de los Contratos aportados.

CARACTERISTICAS DEL FORMATO 3 - EXPERIENCIA

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser d f con lo sigui




Namero de orden: Se reﬁere al i de portados para la exg iaque como mlmmo se deberd presentar un (1) contrato y c6mo méximo cinco (5) contratos, sin perjuicio de lo indicado con ocasién al criterio diferencial fijado para las A ylo

p i yemp de mujeres en cuanlo

alos isi con el nl de dos para faexp itada.'En estos caso, se incluird fa casilla comespondiente a cada contrato adicional, segun corresponda.
Nitmero consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se A porlos que se bligados a tener RUP, Si est4 obligado se deber4 sefialar el nimero consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.
fenci En relacién con este acépite se indicar4 si el contrat do p ditar lo exigido en la L’ ipal acredita fa iencia general o la especifica.
Enlldad contratante; El nombre de la persona natural o Jurldica, pablica o privada, con la cual se celebré el Contrato.
[ ] fucién: Se deberd difi far el niimero del ola tucién de la adjudicacién del contrato y, ademds la i del objeto
Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberd iar e] cédigo que coincida con los cédigos requeridos por la Entidad en el numeral *3.5.4 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVI
9 3 ICIOS DE LAS NACIONES Ui "
Formas de ejecucién: El Proponente deberd indicar si el conlra(o se efecuté de las sigulentes formas: i) Forma individual (); i) Consorcio (c}; iii) Unién Temporal (UT); iv) Bajo ofra de 3 (Otra). Ademds, se deberd indicar el porcentaje de participacién de la persona que e[]e:ﬁé elr::;a:to
Integrante de 2 estructura plural que se esta p en el contralo que se aporta quién es el Integrante de la estructura plural que se estd presentado. .
Valor total repartado en el RUP: Incluir el valor total del que se istrado en el RUP. De acuerdo con la *Nota No, 3" los valores ignados deben exp en pesos
Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberén diligenciar los Proponentes que no tienen RUP e inclulrd el valor otal del contrato en SMMLV. Ademds, se deberd diligenciar este formato en pesos i7 hacll su ién a SMMLV
Lotes: En los procesos estructurados por fotes indicar si el do de experiencia es para un Tote, para varios o para todos, Por ejemplo: Lote 1, Lote 2,3y 5 o todos,
De acuerdo con la seccién 3.5.2 del D Base, slel P no diligencia el “Formato 3 - iencia”, la Entidad solicitara su en los inos del 1.6.En casode que el oferente no subsane se tendrén en cuenta para la evall fos cin
fireo o g e " ey 0 co (5] d
cuales Ia Entidad verificard la BXPB"ET:‘E generaly especifica parala pal, aligual que Ios para la en alas inaci de i yla iencia exigida resy pt‘le los bienes y servicios adi(dt)'males ala o:r:' :{:I:lvf::;:\‘:g\ﬁ :lt ;::sl::r(e
T de Prop que la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres se tendré en cuenta como méxime los seis (6) contratos aportados de mayor valor, En caso de que el Proponente acredie fa calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el tem(om;

nacional de manera conjunta, se tendré en cuenta como maximo los siete (7) contratos aportades de mayor valor.

€l*Formato 3~ iench; lida Ia jencia que se estd aportando, pero no acredita la experiencia del Prop Stel Prop aporta el RUP conlall i6n de su iencla relacionada o aporta los di renci; i
° d'liqendarlndebidamenle ol 'Formatn 2. Experiencia”. P e que tiene a su nombre, se deber4 acreddar la experiencia, a pesar de no allegar
NOTA: Toda la i da por el Prop te debera ser veraz y estard sujeta a verificacién de acuerdo con lo estipulado en estos Pliegos de Condiciones.
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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

“MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS EN EL
MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Un sector importante para considerar en el desarrollo econdémico del Departamento del Quindio, de
acuerdo con los antecedentes registrados en la Secretaria de Aguas e Infraestructura del departamento
del Quindio, se tiene que la extension total del departamento es de 1.845 km2. Es importante precisar,
que el 98% de la superficie del departamento es rural y el 2% es urbano. La red vial Nacional estd
constituida por 121,61 Km., equivalentes al 5.77% del total de la malla vial departamental. Esta red esta
pavimentada en un 100 % y se encuentra en buen estado. Por otro lado, la red vial secundaria esta
conformada por 343,68 Km. de vias que equivalen al 16.32% del total de la malla vial del departamento;
de los cuales 264.72 Km. (el 77.03%) estan pavimentados y 78.96 Km. (el 22.97%) estan en huellas o
afirmado. Esta red permite la comunicacion de las cabeceras municipales con la capital del departamento
y constituyen el sistema arterial que intercomunica la red vial departamental con la red nacional.

" OPAVIMENTADO
LTHUELLAS O AFIRMADO

Ilustracién 1. Red Vial Secundaria
Fuente: Secretaria de Aguas e Infraestructura

La red vial terciaria estd conformada por 1.640,73 Km. de vias que equivalen al 77.91 % del total de la
malla vial del departamento; de ella 126.92 Km. (el 7.74 %) estd pavimentada en buen regular o mal
estado; 1513.81 Km. (el 92.26 %) esta en huellas o afirmado en regular estado. Esta red comunica los
puntos mas distantes de la geografia del departamento con la red vial departamental, permitiendo el
comercio de bienes y servicios, el cual se ve seriamente afectado en las épocas invernales, ya que por su
condicién de alta pendiente en algunos casos y la falta de mantenimiento y de huellas, se dificulta la
normal movilidad de vehiculos en los diferentes
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1 PAVIMENTADA
O HUELLA O AFIRMADO

Ilustracion 2. Red Vial Terciaria
Fuente: Secretaria de Aguas e Infraestructura

El Departamento del Quindio cuenta con una longitud aproximada de 2.106 km de vias, de los cuales 1.640
km son vias terciarias a cargo de los municipios. Ahora bien, de la totalidad aproximadamente 1.398 km
de vias terciarias, se encuentran en muy mal estado, lo que corresponde a un 66,4% del total de las vias,
aspecto que en general ha desatado problematicas relacionadas con un aumento en los tiempos de viaje,
lo cual ocasiona un acceso inoportuno a servicios médicos, aumento en los costos de transporte de carga
y pasajeros y una incidencia en el tema de desercion escolar. Asi mismo se ha generado en la region un
desincentivo a la produccion y por ende una baja comercializacion de productos en estas zonas del
Departamento, lo cual se constituye en una seria limitante para incentivar la competitividad agropecuaria
y para el desarrollo de las potencialidades del campo quindiano. Como se menciond anteriormente, el
departamento del Quindio es eminentemente rural, sin embargo, se debe resaltar que la malla vial urbana
debe ser considerada en los planes, programas y proyectos que involucren mejoras y mantenimiento de
las vias.

A nivel local, el municipio de La Tebaida ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo de diagndstico centrado
en la red vial municipal, como parte de sus esfuerzos para promover el desarrollo integral de la comunidad.
Este analisis ha permitido identificar las necesidades mas apremiantes, las fortalezas existentes vy las
oportunidades de mejora en las vias, fundamentales para la conectividad, la movilidad y el desarrollo
econdmico del municipio. Entre los hallazgos mas destacados se encuentra la necesidad de fortalecer la
infraestructura vial existente, garantizar que todos los sectores de la poblacién tengan acceso equitativo
a caminos en buen estado y fomentar un mantenimiento adecuado que permita su sostenibilidad a largo
plazo. Ademas, el diagndstico resalta la importancia de integrar a la comunidad en los procesos de
planificacion, gestidén y conservacién de las vias, promoviendo un enfoque inclusivo que responda a las
dinamicas y particularidades locales, asegurando asi un impacto positivo y duradero en la calidad de vida
de los habitantes. Este diagndstico ha permitido determinar, entre otros aspectos, la relevancia de los
tramos viales a intervenir y las condiciones técnicas que presentan hasta la fecha, las cuales se relacionan
a continuacion:

Reparcheo y/o reposicién de la carpeta asfaltica de la Via de Acceso Rural en el Km 38,
Municipio de La Tebaida, Quindio

La via de acceso rural ubicada en el sector del Km 38 del municipio de La Tebaida constituye un corredor
vial de gran importancia para la movilidad de los habitantes de la zona, asi como para el transporte de
productos agricolas y el acceso a servicios basicos. No obstante, debido al deterioro progresivo de la capa
de rodadura y la falta de mantenimiento continuo, el tramo presenta baches, hundimientos y pérdida de
material granular, lo cual afecta las condiciones de transitabilidad y seguridad vial.

Estas deficiencias dificultan el desplazamiento de la comunidad, incrementan los costos de transporte vy
generan riesgos para los vehiculos y peatones que circulan por la via, especialmente en épocas de lluvia.
Ante esta situacion, se hace necesaria la ejecucion del proyecto de reparcheo y mejoramiento del tramo
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vial en el Km 38, con el propdsito de restablecer las condiciones dptimas de movilidad, garantizar la
seguridad de los usuarios y asegurar la conectividad entre las veredas rurales y el casco urbano.

La intervencién contempla la reparacidn de la estructura de la via, reposicion de material asfaltico y
adecuacion de los sectores afectados, contribuyendo asi al mantenimiento preventivo y a la conservacion
de la red vial rural del municipio. El proyecto beneficiara de manera directa a los habitantes de las veredas
rurales ubicadas en el sector del Km 38y a los productores agricolas que utilizan esta via para el transporte
de sus productos hacia los centros de acopio y comercializacion del municipio de La Tebaida.

De forma indirecta, se veran favorecidos los conductores, transportadores, visitantes y comunidad en
general que transita por la zona, al disponer de una via segura, en mejores condiciones y con mayor
durabilidad. La mejora de este tramo vial impactara positivamente en la movilidad rural, el acceso a los
servicios publicos, la economia local y la calidad de vida de los residentes, fortaleciendo la integracién
territorial y el desarrollo productivo del municipio.

Mejoramiento Vial Carrera 8, Municipio de La Tebaida, Quindio

El tramo de la Carrera 8 entre las calles 12 y 13 constituye un eje vial urbano de caracter funcional para
la movilidad peatonal y vehicular del sector, permitiendo la conexidn entre areas residenciales, comerciales
y administrativas del municipio. En la actualidad, la via presenta un avanzado deterioro en su estructura
superficial, capas granulares, bordillos, andenes y redes complementarias, lo que se manifiesta en fisuras,
baches, levantamientos, pérdida de la capa de rodadura, hundimientos y deficiente evacuacién de aguas.
Estas condiciones han generado disminucion de la transitabilidad, aumento de riesgo para peatones, y
afectaciones en el transporte publico y particular, especialmente en horas de alta circulacion.

Adicionalmente, se evidencia que los sistemas de drenaje, sumideros y redes asociadas no cumplen con
la funcionalidad requerida, circunstancia que favorece la acumulacion de agua sobre la superficie,
acelerando el deterioro estructural del pavimento y afectando la durabilidad de la infraestructura publica.
Asi mismo, los andenes existentes no cuentan con condiciones adecuadas de accesibilidad universal y
seguridad para peatones, lo que dificulta especialmente el desplazamiento de personas con movilidad
reducida, adultos mayores y comunidad escolar del sector.

En atencién a lo anterior, se hace necesario adelantar las actividades de demolicién del pavimento
deteriorado, excavaciones, suministro e instalacion de tuberfa pluvial, construccién de pozos de inspeccién,
mejoramiento de la estructura de pavimento mediante sub-base y base granular compactada, construccién
de pavimento rigido, conformacion de andenes en concreto con malla electrosoldada, recuperacién de
bordillos, instalacién de loseta tactil, sefializacion vial y mobiliario

urbano. Estas actividades permitiran restablecer la funcionalidad integral de la via, garantizar el adecuado
manejo de aguas lluvias, mejorar las condiciones de seguridad vial y optimizar el desplazamiento de
peatones y vehiculos.

La intervencién propuesta contribuye al fortalecimiento del espacio pUblico, la movilidad, la accesibilidad

universal y la conectividad urbana, en coherencia con los objetivos del plan de desarrollo municipal y las
politicas de mejoramiento de infraestructura urbana. Por tanto, se justifica la contratacion de la obra con
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PARAEL tto

el fin de garantizar la prestacién eficiente del servicio plblico de trénsito, la proteccién del uso del espacio
plblico y la mejora en la calidad de vida de la comunidad residente y usuatia del sector intervenido.

Vias Del Barrio El cantaro Y Reparcheo En Varias Vias Urbanas

Las vias urbanas del municipio de La Tebaida presentan en la actualidad un deterioro progresivo en la
capa de rodadura y en la estructura de soporte, evidenciado en presencia de baches, fisuras, pérdida de
material granular, desgranamiento del asfalto y afectaciones asociadas al desgaste por el transito vehicular
y a la accién de las aguas lluvias. Esta situacién ha generado disminucién de las condiciones de movilidad,
aumento de tiempos de desplazamiento, afectacion a la seguridad vial y deterioro de la calidad de vida de
los habitantes, especialmente en sectores residenciales y zonas de alto flujo de transporte.

Si bien el diagndstico inicial identifica una alta necesidad de intervencion en el Bartio El Cantaro, la
problematica descrita no es exclusiva de este sector, sino que se presenta de forma generalizada en
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diferentes vias del casco urbano. Por esta razdn, y con el fin de atender de manera eficiente y oportuna
los puntos criticos priorizados por la administracion municipal, se considera que las actividades de
reparcheo y mejoramiento podran extenderse a otras vias de la zona urbana, seglin las necesidades
determinadas por la Secretaria de Planeacion y/o la dependencia técnica encargada del seguimiento y
supervision de la obra. Esto permitira realizar intervenciones flexibles, focalizadas y estratégicas donde la
transitabilidad se encuentre mas comprometida.

PARAEL 10

T/{
EH@\LEROYECTA

La solucidn propuesta comprende actividades de demolicién de pavimento deteriorado, excavaciones
puntuales, conformacién y compactacion de sub-base y base granular, aplicacién de imprimacion,
construccion de capa asfaltica tipo MDC-19 para reparcheo, reposicion de bordillos, y obras
complementarias de sefializacion vial. De igual manera, en los puntos en los que se identifique insuficiencia
en el drenaje superficial o subterraneo, se contempla el mejoramiento de sumideros, tuberias y pozos de
inspeccion, a fin de garantizar la durabilidad de la intervencion y la adecuada evacuacién de aguas. Con
esta intervencion se busca restablecer la funcionalidad de Ia red vial urbana, mejorar la seguridad en la
movilidad vehicular y peatonal, garantizar la integridad del espacio ptblico y optimizar la conexion entre
los diferentes barrios del municipio. De esta manera, la intervencion contribuye directamente al desarrollo
urbano, la accesibilidad, la prestacion eficiente del servicio plblico de transporte y el fortalecimiento de la
calidad de vida de la comunidad tebaidense.

Acorde a esta necesidad, se encuentra registrado en el Banco de programas y proyectos de inversién de
la Empresa para el Desarrollo Territorial — PROYECTA, periodo 2024-2027 el siguiente proyecto
“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”, '
cadigo B-PIN 2024003630013, el cual se encuentra estipulado dentro del Plan de Desarrollo Departamental
2024-2027 “Por y Para la Gente” mediante la linea estratégica CONVERGENCIA TERRITORIAL “Quindio
interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones”, -
SECTOR: TRANSPORTE - PROGRAMA No, 2402: Infraestructura red vial regional, en el que se involucren
acciones para mejorar las condiciones de la infraestructura de transporte mediante actividades tales como

el mantenimiento y mejoramiento de la red vial del departamento, contemplando su estructura y obras
complementarias. Asf como la atencién y mitigacion de emergencias, observando la ejecucién, control y
seguimiento de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de las politicas

de seguridad vial en el departamento.

La Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA como Empresa Industrial y Comercial del Estado,
permite no sdlo que cumplan el objetivo de la Empresa y contribuyan al cumplimiento de metas del Ente
Departamental sino ademds, se realicen actividades de tipo industrial y comercial que redunden en el
bienestar de todos los quindianos, destacando que la formulacién y ejecucién de proyectos de vivienda e
infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario son de gran impacto social para el departamento,
toda vez que contribuyen a ofrecer mejor calidad de vida y entorno digno. Con los proyectos se ofrece una
mejor calidad de vida y de habitabilidad, contribuyendo a la generacién de empleo, permitiendo una nueva
planificacion. »

La empresa requiere ejecutar proyectos con un enfoque social de un territorio quienes, mediante un
esquema participativo, protagonizan su transformacién como un factor determinante dentro de los fines
esenciales del Estado, como el modelo del Estado Social de Derecho. Con los proyectos se ofrece una
mejor calidad de vida y de habitabilidad, contribuyendo a la generacién de empleo, permitiendo una nueva
planificacién. Para la Entidad es de gran interés realizar inversiones teniendo en cuenta su obj’eto social y
el cumplimiento de metas que conlleven a propiciar espacios aptos e idoneos para la incllusion social de
diversos grupos poblacionales, garantizar y promover el deporte, la sana recreacion, la practica cultural y
comunitaria, asi como los ambientes escolares, ademés, espacios abiertos y cerrados que congreguen a
la comunidad, que contribuya al crecimiento personal de la poblacién Quindiana, asi como una
infraestructura vial y de servicios adecuados que brinden una mejor movilidad y conectividad a propio_s,y
extrafios que permitan el comercio de bienes y servicios, el desarrollo turistico de la regién y la generacion
de empleo en la ejecucién de las obras como estrategia a corto plazo.
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En este contexto, la Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA desempefia un papel crucial al
facilitar la ejecucidn de proyectos de infraestructura y equipamiento colectivo que mejoran la calidad de
vida de los habitantes del departamento del Quindio. Estas iniciativas no solo contrlbuyen al desarrolio
socioecondmico local, sino que también promueven la inclusién social, el deporte, la recreacion y la cultura,

asf como una mejor movilidad y conectividad. A través del Plan Instltuc10nal “POR UN NUEVO COMIENZQ",

PROYECTA se compromete a lmpulsar acciones que cumplan con las metas y objetivos del Plan de
Desarrollo del Quindio, garantizando asi un futuro mas préspero y equitativo para todos los quindianos.

En este sentido, la empresa para el desarrollo Territorial-PROYECTA, cuenta con recursos disponibles para
financiar la ejecucién de los trabajos obra, razén por la cual se ha suscrito el CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 017 DE 2025 cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
MUNICIPIO DE LA TEBAIDA Y LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL PROYECTA,

CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE Vias
URBANAS Y/O TERCIARIAS, ASi COMO EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE
ALUMBRADO PUBLICO, EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS Y
COMUNITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO" En dicho convenio
se ha establecido para la empresa PROYECTA la obligacion de Adelantar las actividades tendientes a
seleccionar objetivamente el o los contratistas que ejecutaran las actividades objeto de este convenio de
acuerdo con lo establecido en la ley y su régimen juridico, en este sentido e hace necesario adelantar el
proceso de invitacion privada denominado: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE ViAS
URBANAS Y/O TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO

PARAEL

] [U)\DI?ROYECTA

2. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y ALCANCE

El proyecto contempla el mantenimiento y/o mejoramiento de la Carrera 8 entre calles 12 y 13, la via rural
de acceso a la vereda Pisamal en el km 38 y varias vias urbanas del sector El Cantaro. Las actividades
incluyen demoliciones de pavimentos existentes, excavaciones manuales y mecanicas, manejo de
escombros, instalacion y realce de sumideros y camaras de inspeccién, construccion de tuberias pluviales
y acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado, asi como la conformacion de andenes en concreto
con bordillos, losetas tactiles y mobiliario urbano. También se ejecutan trabajos de sub-base y base
granular, pavimento rigido, vados peatonales y demas elementos necesarios para garantizar la
funcionalidad de los espacios publicos y la movilidad peatonal.

De igual forma, se desarrollan labores de mantenimiento y/o mejoramiento vial, tales como la reposicion
de estructura granular, la instalacion de mezcla asfaltica tipo MDC-19 para reparcheo, la construccion de
concreto de 21 MPa en puntos criticos de la via rural y la implementacion de sefalizacion horizontal con
pintura y microesferas. El alcance incluye el transporte de materiales, el cargue y retiro de sobrantes, y la
ejecucion de los planes de manejo de transito, gestion social y manejo ambiental.

las actividades a realizar se detallan a continuacion:

U
DESCRIPCION N | CANTIDAD
D
1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES
1.01 | CORTE PAVIMENTO CON DISCO HASTA 10 CM ML 151,19
1,02 | DEMOLICION PAVIMENTO 20CM, SIN RETIRO M2 550,98
1,03 | DEMOLICION ANDEN HASTA 10CM MANUAL M2 157.34
1.04 | CARGUE Y DERECHO A BOTADERO ESCOMBROS Y/O RCD M3 131,99
1.05 ';'K3 6.203,53
TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/O ESCOMBROS M
2 | OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMEMENTARIAS
2.01 M3 32,53
10 Z ' e ’EuNDLDAD DE,Q-?C'A/_%,%_.I!I“ =) \"11] Idl\.l
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PARAEL oLy = i i
-

>

: U
DESCRIPCION N | CANTIDAD
- D
2.02 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO NOVAFORT | ML 12,00 |
12" (INCLUYE CAMA DE APOYO)
SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI l
2.03 | ACELERADO A 7 DIAS CON SELLO HIDRAULICO Y REJA UN 4,00 |

POLIMERICA

REALCE DE H= 0,3 M PARA CAMARA DE INSPECCION UN 20
ALCANTARILLADO DIAM INT 1.2 M E=0.2 EN CONCRETO /00
PREMEZCLADO DE 3000 PSI ACELERADO A 7 DIAS

PLACA TAPA CAMARA EN MANHOLE POLIMERICO, LOSA EN
2.05 | CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI ACELERADO A 7 DIAS DE |UN 2,00
1,60 X 1,60 M

2.04

2.06 |REALCE DE SUMIDEROS EXISTENTES EN CONCRETO UN 2,00
PREMEZCLADO DE 3000 PSI ACELERADO A 7 DIAS
2.07 M3 28,39 ‘
LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO |
2.08 M3 46,61
CARGUE Y DERECHO A BOTADERO SOBRANTES DE EXCAVACION
M3
2.09 /K 2.269,91
TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/O ESCOMBROS M
3 | ANDENES
3.0L | EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A 2.9 M | M3 72,37
3.02_| NIVELACION Y COMPACTACION SUB-RASANTE CON RANA M2 241,22
3.03 | BORDILLO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI ML 154 12

ACELERADO A 7 DIAS DE 0,70 X 0,15 M, INCLUYE REFUERZO
3.04 | SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA M3 28,95
3.05 ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI ACELERADO A M2 24123

7 DIAS, E= 12 CM INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM !
3.06 | LOSETA TACTIL GUIA Y ALERTA 20X20 ML 151,47
VADO PEATONAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI

3.07 | \CELERADO A 7 DIAS M2 2,00
3.08 | CARGUE Y DERECHO A BOTADERO SOBRANTES DE EXCAVACION |M3 94,08
M3
3.00 K| 4.704,00
TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/O ESCOMBROS M
M3
3.10 |TRANSPORTE AGREGADOS PETREOS /K| 1.650,15
M
4 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
01 M3 92,39
401 | L\ CAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN 4
. M2| 470,28
402 | NIVELACION Y COMPACTACION SUB-RASANTE. CON RANA '
4.03 |SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3 94,06
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PARAEL \‘Ev
U
DESCRIPCION N CANTIDAD
D
404 |SUMINISTRO E INTALACION DE PASADORES DE CARGA Y m| 12957
CANASTILA DE SOPORTE
4.05 KG 1.372,51

ACERO DE REFUERZO FIGURADO

PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO M.R 38 KG/CM2 CONTMN 1" | 47028
4.06 | E=20CM ACELERADO A 7 DIAS, INCLUYE CORTE CONDISCOY | M )
SELLO DE JUNTAS, NO INCLUYE REFUERZO

VIGA DE SEPARACION PAV. CONCRETO PREMEZCLADO MR 38

4.07 | KG/CM2 CON TMN 1" ACELERADO A 7 DIAS, (30X20CM) NO ML 15,50
INCLUYE REFUERZO
. M3 120,11
4.08 CARGUE Y DERECHO A BOTADERO SOBRANTES DE EXCAVACION !
M3
4,09 JK 6.005,50
TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/O ESCOMBROS M
M3
4,10 /K 5.361,42
TRANSPORTE AGREGADOS PETREOS M
5 | SENALIZACION Y MOBILIARIO
5.01 | MARCAS VIALES CON MICROESFERAS M2 14,89
5.02 |LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ANCHO DE 10 CM ML 230,31
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO
DECORATIVO SIN ESPALDAR INC. DESMONTE DE BANCAS
5.03 |EXISTENTES, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UN 6,00
BANCAS, ANCLAJES Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
6 | ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO
601 |SUMINISTROE INSTALACION TUBERIA DOBLE PARED D=6" ML 25 00
' (DOMICILIARIA) '
60z |SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE - 10X6", INCLUYE UN 5 00
' ADHESIVO EPOXICO D '
CAJA DE INSPECCION IMPERMEABILIZADA DE 0.60X0.60X0.80 EN
CONCRETO REFORZADO, TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE UN
6,03 | 3000 PSI MPA CON VARILLA D=3/8 C=0.10M (INCLUYE MARCO Y | 5,00

CONTRAMARCO, GANCHO DE IZAJE Y BARRAS DE SOPORTE
MARCO)

7 ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA
DOMICILIARIA ACUEDUCTO 3"X1/2" LONGITUD APROXIMADA
5.5ML. INCLUYE: (5.5ML) MANGUERA PF+UAD 20MM, (1) COLLAR
7,01 | DE DERIVACION INSERTO METALICO 3"X1/2", (1) VALVULA UN 5,00
ESFERA PVC M 1/2" P.E. DN 20 CON SISTEMA ANTIFRAUDE Y (1)
FILTRO DE AGUA METALICO EN Y 1/2", REGISTRO DE
INCORPORACION. INCLUYE CAJA

8 | PRELIMINARES |
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U
DESCRIPCION N | CANTIDAD
D
8,01 | CORTE PLACA DE CONCRETO CON DISCO HASTA 15 CM ML| 762,50
8,02 | DEMOLICION CONCRETO REFORZADO M3 1,10
8,03 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E < 10CM, SINRETIRO  [M2| 658,00
8,04 |EXCAVACION EN CONGLOMERADO M3 52,65
8,05 | EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A2.9 M | M3 13,16
9 | CONCRETOS
9,01 | CONCRETO DE RESISTENCIA DE 21 MPA M3 1,00
9,02 | ACERO DE REFUERZO KG 91,50
10 | REPARCHEO EN ASFALTO
10,01 | SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3 65,80
10,02 | IMPRIMACION ASFALTO CON EMULSION M2| 658,00
MEZCLA ASFALTICA MDC-19 (VIAS) - REPARCHEO E=9CM
1003 | coMPACTO M2| 658,00
11 | TRANSPORTE DE MATERIALES
M3
11,01 | TRANSPORTE AGREGADOS PETREOS /K| 3496,50
M
11,02_| CARGUE Y DERECHO A BOTADERO ESCOMBROS Y/O RCD M3 83,63
11,03_| CARGUE Y DERECHO A BOTADERO SOBRANTES DE EXCAVACION | M3 85,55
M3
11,04 | TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/O ESCOMBROS /K| 6767,20
N M .
12 | PRELIMINARES
12,01 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E < 20CM, SINRETIRO |0, | 391,50
13 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
13,01 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN w3| 19184
14 | VIA
NIVELACION Y COMPACTACION SUBRASANTE CON EQUIPO
1401 | vENOR wp| 39150
14,02 | SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3 97,88
14,03 | BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3 58,73
14,04 | IMPRIMACION ASFALTO CON EMULSION wp| 39150
14,05 | MEZCLA ASFALTICA MDC-19 (VIAS) E=0,09CM COMPACTO wa2| 508,95
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,70 X 0,15 M, 111,00
14,06 ML '
INCLUYE REFUERZO
15 | ELEMENTOS EN CONCRETO
REALCE DE H= 0,3 M PARA CAMARA DE INSPECCION
15,01 | ALCANTARILLADO DIAM INT HASTA DE 1.2 M E=0.2 EN UN 1,00
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u
DESCRIPCION N CANTIDAD
D

PLACA TAPA CAMARA EN MANHOLE POLIMERICO, LOSA EN

1502 | cONCRETO DE 3000 PSI DE 1,60 X 1,60 M, E=0,20M

UN 1,00

SUMIDERO LATERAL DE 1,50X0,56X1,00M EN CONCRETO DE 3000

15,03 | ps1 CON SELLO HIDRAULICO Y REJA POLIMERICA

UN 1,00

SUMIDERO LATERAL DE 0,50X0,50 EN CONCRETO DE 3000 PSI

1504 | coN SELLO HIDRAULICO Y REJA POLIMERICA ML 3,50
16 | RED PLUVIAL

16,01 | EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A 2.9 M | M3 4,50

16,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO NOVAFORT |\ 12,00

12" (INCLUYE CAMA DE APOYO)

16,03 |LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO M3 3,30
17 | SENALIZACION

17,01 | MARCAS VIALES CON MICROESFERAS M2 12,00

17,02 | LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ANCHO DE 10 CM MLl 222,00
18 | REPARCHEO DE VIAS

18,01 | CORTE PAVIMENTO CON DISCO HASTA 10 CM ML| 444,67

18,02 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E < 20CM, SINRETIRO [, | 444,67

18,03 | EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A2.9 M | M3 44,47

18,04 | SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) - 44,47

18,05 | IMPRIMACION ASFALTO CON EMULSION wo| 44467

15,06 | MEZCLA ASFALTICA MDCT3 (VIAS) REPARCHEO E=9CM | e

19 TRANSPORTES

19,01 | CARGUE Y DERECHO A BOTADERO SOBRANTES DE EXCAVACION | M3 562,43

19,02 | CARGUE Y DERECHO A BOTADERO ESCOMBROS Y/O RCD 97,83

M3
M3
19,03 | TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/O ESCOMBROS /K 23.108,94

M3
19,04 | TRANSPORTE AGREGADOS PETREOS /K 18.857,10

3. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucion de las obras esta estimado en UN (01) MES y QUINCE (15) DIAS contados a

partir de la ﬁrtrggéigll‘ggtcaigﬁ gc'aﬁ’%uindio Calle 20 N"13-22, piso 16, Armenia, Quindio

PBX 74177 00 EXT 320 - proyecta@proyecta.gov.co - www.proyecta.gov.co

www.quindio.gov.co




1 J,PROYECTA

R |
! PARAEL

GOBIERNO DEL QUINDIC

4. FORMA DE PAGO

El contrato que se derive de la presente Invitacidn se pagara bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS

NO REAJUSTABLES, La Empresa para el desarrollo Territorial — PROYECTA cancelara el valor del contrato,
asi:

El contrato que se derive de la presente Invitacion se pagara bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS
NO REAJUSTABLES, La Empresa para el desarrollo Territorial ~ PROYECTA cancelara el valor del
contrato, asi:

A. Un primer pago, en calidad de anticipo correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total
del contrato, cuyo valor sera amortizado en cada pago parcial.

B. Hasta 90% del total del contrato en actas parciales previa autorizacién por parte de supervisor
del contrato

C. Un Ultimo Pago correspondiente al diez por ciento (10%) restante se pagara contra el acta de
entrega y recibo a satisfaccion, para efectos de realizar los descuentos por los costos que no se
puedan demostrar y por otros conceptos a que hubiera lugar.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato y conforme a las instrucciones dadas
por la entidad contratante para el tramite de pagos.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al dia en los pagos
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los aportes parafiscales con destino a SENA,
ICBF, Cajas de Compensacién Familiar y contribucién al Fondo Nacional de Formacién Profesional de la
Industria de la Construccién - FIC, cuando corresponda. Igual requisito deberad cumplir los integrantes del
Consorcio o Unidn Temporal contratista.

5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

5.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas para el desarrollo del presente proceso de seleccién corresponden a las
establecidas por el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, se remite al documento anexo al presente estudio
previo, donde se puede evidenciar con mas detalle las actividades a desarrollar en el marco del contrato
que se derive de la presente contratacion. De acuerdo con lo anterior, se aplicaran como normativas las
prescripciones de los cédigos y recomendaciones de las siguientes entidades que contemplaran aspectos
técnicos y ambientales:

e Resolucidn 2483 de 19 de octubre de 2020 del Instituto Nacional de Vias INVIAS: Por la cual se
adopta la cartilla obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias
INVIAS

e Manual de mantenimiento de carreteras, 2016 vol. 1 y 2. Especificaciones generales de
mantenimientos de carreteras. INVIAS (y las demds normas que lo modifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen).

e Manual de disefios asfalticos para vias con bajos volimenes de transito

o Manual de drenaje para carreteras, 2013. INVIAS (y las demés normas que lo modifiquen,
adicionen, sustituyan o complementen). A

e Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, 8 de mayo de 2013.
INVIAS (y las deméds normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

« Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras y normas de ensayos para materiales

de carreteras, Ultima actualizacion el 22 de agosto de 2018. (y las dem_és normas que lo
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modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

e Manual de Sefializacién Vial del Ministerio del Transporte, actualizada el 17 de mayo de 2017.

« Manual de dispositivos de sefializacién vial- dispositivos uniformes para la regulacién del transito
en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, Resolucién 0001885 de 2015, de 17 de junio de
2015 (y las demdas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

o Normatividad SST Vigente (Decreto tnico reglamentario del sector Seguridad y Salud en el Trabajo
del Decreto 1072 de 2015 y las demds normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

e Resolucién 1375 del 26 de mayo de 2014, Por la cual se actualizan las Normas de Ensayo de
Materiales para Carreteras. (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

« Manual de disefio de pavimento en concreto hidraulico para vias con bajos, medios y altos
volimenes de transito )

e Normatividad Ambiental vigente (Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto Unico
reglamentario No. 1076 de 2015 del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demas normas
que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

e Resolucién 2483 de 19 de octubre de 2020 del Instituto Nacional de Vias INVIAS: Por la cual se
adopta la cartilla obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias
INVIAS

En general todas las demas normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdo con las
necesidades que presenten en la ejecucion del contrato.

5.2. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Durante la ejecucién de las obras, el contratista de obra debera organizar los trabajos de tal forma que
los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos técnicos establecidos, sino
con las disposiciones contenidas en el Cédigo Nacional de los Recursos Naturales Decreto Ley 2811 de
1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y sus decretos reglamentarios y demas normatividad
ambiental vigente que aplique en el momento de la ejecucion de las obras.

El Contratista dara cumplimiento a los términos, requerimientos y condiciones establecidas en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y mineras.

Se debe tener en cuenta que se han expedido directrices para la proteccion y conservacion de la naturaleza,
entre las cuales estan:

e Guia de compras ptblicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra Eficiente.

e Fichas técnicas ambientales disefiadas para algunos objetos especificos por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, las cuales podra consultar en el siguiente link:
https://www.minambiente.gov.co/normativa

En todo caso, el contratista de obra debera contemplar en la implementacién del PMA, sus respectivos
costos y todos los aspectos ambientales necesarios para cumplir con la normatividad ambiental vigente,
LA IMPLEMENTACION DEL PMA O PAGA sera a costo propio por parte del contratista y su omisién no sera
imputable a la entidad contratante, debiendo asumirlo dentro de sus costos de Administracion.

Para el recibo final y a satisfaccion de las obras por parte de la entidad contratante, se requiere que el
contratista obtenga por escrito el recibo a satisfaccion de los propietarios de los predios intervenidos
(depdsitos, patios de maquinaria, fuentes de materiales, entre otros) y solicitar el cierre del expediente
relacionado con los tramites ambientales de la obra. Igualmente, el contratista de obra deberd obtener el

recibo a satisfaccion de la oficina de planeacion municipal y propietario del predio para las zonas de
depdsito.

Es importante aclarar que se deberan tener en cuenta cada una de las recomendaciones realizadas por la
interventoria y por la respectiva Autoridad Ambiental durante las visitas de control y seguimiento a la obra.
Igualmente, se debera dar cumplimiento a las observaciones del coordinador ambiental de la entidad

contratante durante las visitas de seguimiento al area del proyecto. ] .
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Es de anotar que los incumplimientos de requerimientos ambientales y mineros en la obra, por parte del
contratista, le dara ple a procesos sancionatorios e imposicién de multas de acuerdo con lo establecido en
la Ley 1333 de 2009, Decreto Reglamentario 3678 de 2010, Resolucién 2086 de 2010 y demds decretos

reglamentarios. Las obligaciones ambientales de los contratistas serdn de caracter contractual y estaran
vigiladas por la supervisién,

5.3. DOCUMENTACION LEGAL EXIGIBLE POR EL SUPERVISOR EN LAS OBRAS
La supervisién podra exigir al contratista de obra, en cualquier momento, la siguiente informacién, la cual
debe reposar en la obra:

* Permisos de utilizacién de recursos naturales (concesién de aguas, ocupacién de cauces,
vertimientos, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, sustraccién de area de reserva,
ruido nocturno, incineracién y/o disposicion de residuos peligrosos y demés que apliquen al
momento de la ejecucién de la obra).

» Permisos ambientales y mineros de las fuentes de materiales pétreos utilizados para la obra y de
utilizacién de explosivos si a ello hubiere lugar.

« Plan de manejo ambiental con sus respectivas medidas de manejo y abandono para las zonas de
depdsito aprobado por la interventoria, cumpliendo con lo estipulado en la Resolucién No. 472 de
2017.

+ Plan de Manejo Silvicultural y Paisajistico aprobado (si a ello hay lugar).

e Permiso de ocupacion del espacio plblico aprobado (si a ello hay lugar).

e Contrato, factura o certificacion de prestacién de servicios pablicos, suscrito con una empresa
legalmente constituida y regulada por la Superintendencia de Servicios Piblicos domiciliarios. (Si
a ello hubiere lugar).

Registros de capacitacion en temas ambientales.

Fichas técnicas de maquinaria y equipos.

Fichas de seguridad de sustancias peligrosas.

Certificado de revision técnico-mecanica y de gases de los vehiculos, segiin la normatividad
vigente,

Es responsabilidad del contratista conocer las politicas y normas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios), asi como la Constitucion Politica de Colombia de
1991, el Cddigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion del Medio Ambiente (Ley 23
de 1973, Decreto 2811 de 1974 v sus decretos reglamentarios), el Decreto 1076 de 2015, el Cddigo
Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), el Cédigo Minero Ley 685 de 2001, las disposiciones
ambientales gubernamentales y aquellas emanadas por las autoridades ambientales, vigentes al momento
de la ejecucién de las obras.

Para el componente SOCIAL el contratista de obra debera tener en cuenta las condiciones del entorno y
acercamientos con la comunidad.

NOTA: Se aclara que previo a la liquidacion del contrato de obra e interventoria, se debe presentar a la
entidad contratante como un anexo del informe final de obra, una certificacién firmada por el Director de
obra, correspondiente a cada componente Ambiental, Social y SST, donde conste que el contrato se
encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada uno de estos componentes, especialmente lo
concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales,
permisos mineros, autorizaciones para utilizacion y/o intervencion de predios, actas de vecindad y entorno,
paz y salvo por PQRS, afiliaciones y liquidaciones de personal, entre otros.

En caso de requerirse por parte de la entidad contratante, informacién adicional a la descrita
anteriormente, esta sera solicitada a la interventoria y/o contratista, los cuales a su vez podrén adjuntar a
su criterio otros soportes que consideren pertinentes

El proponente deberd tener en cuenta, que solamente se reconocera hasta el valor global establecido por
la entidad contratante en el Presupuesto del PMA, para atender en todo momento y durante la ejecucion

de la obra todos los requerimientos ambientales que demande el proyecto, garantizando el cumplimiento
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de la normatividad ambiental vigente, los demas costos deben ser tenidos en cuenta por el contratista en
la administracion del contrato.

5.4. REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuacion, se detallan los requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo exigidos para
desarrollar el contrato, asf como la obligacién del contratista de tener implementado SG-SST, obligacidn
de tener trabajadores con certificaciones como las de trabajos en alturas cuando aplique, procedimientos
para manejo de sustancias peligrosas.

Se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las cuales
estan:

e Decreto 1072 de 2015 “Unico reglamentario del sector trabajo”

¢ Resolucién 0312 de 2019 “Por la cual se definen estdndares minimos del Sistema de Gestién en
Seguridad y Salud en el trabajo”

o Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organizacién y administracién del Sistema
General de Riesgos Profesionales”

e Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.
Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.

» las demas normas, reglamentos, leyes, decretos, circulares y requisitos internos de la entidad
contratante relacionadas con el area de la SST y sus profesiones afines

Nota: El Plan SST debe ser implementado por las personas juridicas y por las personas naturales que
tengan personal a cargo conforme a los requisitos sefialados en la Resolucion 0312 de 2019. Para ello
deberd presentar la autoevaluacion vigente debidamente firmada por el representante legal y el
responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su tarjeta profesional vigente.

Durante la ejecucion del contrato, el Contratista proveera, en todo momento, los recursos que sean
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus trabajadores, subcontratistas,
proveedores y terceras personas, en todas las instalaciones y zonas adyacentes a la obra.

El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y, en general, a todas
aquellas personas relacionadas con la ejecucién del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones
relativas a higiene, salubridad, prevencion de accidentes y medidas de seguridad, y los forzara a cumplirlas.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sdlo sus empleados,
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de Proyecta, el Interventor o terceras
personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o
subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevencion de
accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion del contrato, el Contratista observara todas y cada una de las regulaciones de las
autoridades bajo cuya jurisdiccién se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevencion de accidentes
y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general la normativa en materia de salud y seguridad
vigente. Incluye actualmente los protocolos de bioseguridad y de plan de emergencias vigente.

NOTA: El SST debe ser implementado por las personas juridicas y por las personas naturales que tengan
personal a cargo conforme a los requisitos sefialados en la Resolucién 0312 de 2019, Para ello deberd
presentar la autoevaluacién vigente debidamente firmada por el representante legal y el responsable del
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su tarjeta profesional vigente.

3.5.3 Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos
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Es importante anotar, que por su tipologia, caracteristicas e intervenciones a realizar — mejoramiento,
conservacién, mantenimiento, y rehabilitacién de obras complementarias de redes viales ya existentes - el
proyecto se encuentra en el marco de actividades de infraestructura gue no requiere de Licencia Ambiental,
de conformidad con lo dispuesto en la Normatividad Ambiental vigente (Ley 1682 de 2013, Articulo 44 y
Decreto 1076 de 2015 Titulo 1I, Capitulo 3, Seccién 2: Competencia y Exigibilidad de la Licencia Ambiental.
Articulos 2.2.2.3.2.1, 2.2.2,3.2.2, 2.2.2.3.2.3).

El incumplimiento de la normatividad ambiental no sera imputable a la entidad contratante, siendo el
contratista como ejecutor de las obras, €l (inico responsable de posibles multas o sanciones.

Es de anotar que las fuentes de materiales requeridas para la ejecucion del proyecto deberan contar con
los documentos que acrediten la legalidad de los materiales a utilizar, es decir, un Contrato de Concesidn
Minera o Titulo Minero, la correspondiente Licencia Ambiental y certificado de procedencia de los
materiales. La fuente de materiales seré avalada por la interventoria y aprobada por la entidad contratante,
en todo caso la misma, debera ser la mas cercana al sitio de las obras.

Cuando los materiales de construccion sean adquiridos a través de terceros, estos deberan demostrar que
el material esta debidamente legalizado y suministrara al contratista de obra los certificados de obtencion
del material y permisos vigentes (Minero y Ambiental). La interventoria debera obtener la documentacion
correspondiente y remitirla a Proyecta previa revision y aprobacion de su parte.

En cuanto a las zonas de depdsito, el contratista de obra debera utilizar en la medida de lo posible,
escombreras municipales legalizadas. En caso de no existir escombreras en el drea de influencia directa
del proyecto, el contratista de obra seleccionara conjuntamente con la interventorfa, un sitio para la
disposicion final de materiales RCD y elaborara un Plan de Manejo Ambiental con sus respectivas medidas
de abandono que contemple los criterios y metodologia de evaluacion establecida en la Resolucion 472
del 28 de febrero de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con estos
documentos y la autorizacidn del propietario del predio, se solicitara la respectiva autorizacién ante la
oficina de planeacidn municipal correspondiente. Esta documentacion debera ser presentada a la
Secretarfa de Infraestructura Fisica, al coordinador ambiental, previa revision y aprobacién por parte de la
interventoria en el momento de iniciar las obras.

En los casos que existan recursos naturales susceptibles de ser afectados con la operacién de las zonas
de depdsito seglin el criterio de la interventorfa, se debera solicitar ante la Autoridad Ambiental el
respectivo permiso.

Por ningin motivo la entidad contratante, reconocera pagos por concepto de alquiler o utilizacién de un
predio como zona de depdsito, ya que la entidad reconoce el valor de las obras requeridas para la
restauracion y/o adecuacion del sitio, de manera que se entregue al propietario del predio en iguales o
mejores condiciones a las iniciales. Una vez culmine la operacién de las zonas de depdsito, se debe
implementar de manera inmediata las respectivas medidas de abandono y obtener los recibos a
satisfaccion por parte del propietario del predio y la oficina de planeacién municipal, en los casos que se
haya requerido el concepto de la Autoridad Ambiental competente, se deberé obtener pronunciamiento
por escrito de la misma entidad, donde conste que no se generaron afectaciones a los recursos naturales.

5.5. PRUEBAS Y ENSAYOS

El acero estructural Deberd ajustarse a las especificaciones técnicas y de disefio contenidas en las
especificaciones técnicas, planos, disefios y memorias de célculo, adicionalmente el programa de calidad
debera ajustarse a los referentes normativos de la NTC 3353 de 2019 y NTC 5806 de 2019 y NTC 2289 de
2015,

Para el caso del concreto estructural, el contratista de obra deberd aportar el disefio de mezcla en caso de
que este se produzca en sitio, por lo cual debera asumir bajo su propio costo los ensayos correspondientes
a gradacion de materiales referenciados en las normas técnicas Tabla 500-1 INV E- 211, Tabla 500-1
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INV E- 221, Tabla 500-1 INV E- 230, Tabla 500-1 INV E- 230, Tabla 500-1 INV E- 218, Tabla 500-1
INV E- 220, Tabla 630-1 INV E- 233, 630.2.2.3 INV E-234. La calidad del agua de la mezcla debera
ajustarse a los referentes normativos 630.2.3 Tabla 630-5, Tabla 630 -6 Agua potable Limites quimicos
opcionales para el agua de mezclado, asi mismo, el cemento se debe someter a las pruebas relacionadas
en la tabla 630.2.1, 630.5.2.1 art. 501 tabla 501-1. En caso de que el concreto corresponda a concreto
estructural premezclado, se deberd aportar el certificado de calidad de los materiales.

PARAEL
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El contratista deberd ajustar los ensayos de laboratorio de acuerdo a las especificaciones Generales de
Construccién de Carreteras y normas de ensayos para materiales de carreteras, Ultima actualizacion el 22
de agosto de 2018. (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen). En
cualquier caso, el contratista debera realizar los Ensayos de laboratorio (Caracterizacién de materiales,
densidades, CBR, Ensayo resistencia al concreto, Ensayos al médulo del pavimento) para acceder a los
respectivos pagos dispuestos en el AIU.

5.6. METODO CONSTRUCTIVO

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas debera
garantizar los siguientes aspectos:

1. La estabilidad de la obra contratada. -

2. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.

3. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucidn de la obra.

4. El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccidn sismorresistente de acuerdo con la
NSR vigente.

5. No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultdneamente.

6. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccidén del Contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

El personal minimo principal para la ejecucion del contrato del presente proceso, debe acreditar
las condiciones que se especifiquen, y cuya verificacion se realizara por la misma entidad con
soportes documentales de los profesionales propuestos, que deberan anexarse:

Fotocopia de la cedula de ciudania

Fotocopia de la matricula profesional

Certificado de vigencia de la matricula profesional

Carta de intencidn suscrita por el profesional y el proponente

Relacién de experiencia especifica

Antecedentes disciplinarios, fiscales, pasado judicial, medidas correctivas, deudores morosos, y
delitos sexuales.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para €l
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos 0 mas cargos diferentes
en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida para este Proceso de Contratacion.

c. El Contratista deberd informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
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de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del
Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona

natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacién de
servicios.

Los documentos sefialados con los que se acredite la experiencia deberan indicar por lo
menos lo siguiente:

Objeto del contrato

Entidad o persona contratante
Nombre del contratista

Fecha de inicio (dia, mes, afio)
Fecha de terminacion (dia, mes, afio)
Valor final del contrato

Firma de la persona competente

Las certificaciones deberan ser expedidas y suscritas por el jefe de personal o el
representante legal de la entidad o quien haga sus veces. La experiencia acreditada mediante
contratos de prestacion de servicios debera ser soportada con la respectiva certificacion de
la ejecucion del contrato o mediante el acta de liquidacion o terminacién precisando las
actividades desarrolladas.

Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberan lievar
la firma, antefirma legible (nombre completo) y niimero de cedula de empleador contratante,
asi como su direccion y teléfono.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacidn: Certificacion de
facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el
revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segin
corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y
certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide
el documento del profesional.

Proyecta se reserva el derecho de verificar la informacidn aportada por el proponente, y a fin
de corroborar la misma, solicitara los soportes que considere convenientes. Se evaluara con
sus respectivos soportes (Certificaciones de la entidad que contratd), y que ademas los
contratos hayan sido ejecutados, terminados y recibidos a satisfaccién antes de la entrega
de propuestas del presente proceso de seleccion.

Cuando el profesional propuesto a conformar el equipo de trabajo minimo del proponente se
establece, que cuando en ejercicio de su profesion haya prestado sus servicios en el mismo
perfodo a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizard por una sola
vez.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en
la ejecucién del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
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fecha de ejecucién del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de
referencia.

PARAEL

JﬁMROYEQTA

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacidn exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos
para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho
cambio.

f. En la determinacidon de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia,
asi:

Posgrado con Requisitos de Experiencia | Requisitos de Experiencia

titulo General Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
viceversa.

» Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.

e« Nose puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia
especifica o viceversa.

» No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por titulo
de posgrado

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los
gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal
clave deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje de
dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan
estar disponibles, seglin su porcentaje de dedicacién, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto

contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podra hacer uso de medios
virtuales.

6.1. PERSONAL CLAVE

minimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en esta
seccion. El personal relacionado corresponde al siguiente:

Director de Obra- Residente de obra-Dedicacion 100%
+ Un (1) Titulo profesional como Ingenie‘ro Civil o Arquitecto con matricula profesional vigente
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Profesional SST- Dedicacion 50%

Un (1) Titulo profesional o tecndlogo en seguridad y salud en el trabajo o similar con
matricula profesional vigente

°
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REQUISITOS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA
El personal clave debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y

experiencia:
Tabla 1 — Requisitos del personal del contratista
Experiencia
Perfil . . Titulode | general Experiencia
No. Cargo Titulo profesional posgrado (afos especifica
minimos)
2 certificados como
director/residente de
obra en proyectos
relacionados con:
5 afios| CONSTRUCCION O
Director -|_. ' contados @ RECONSTRUCCION O
Residente Titulo p'rofes[opal partir de la|REHABILITACION O
1 técnico de | OMO Ingeniero Civil o NA fecha ) de|MEJORAMIENTO O
proyecto Arquitecto expedicion de | REPAVIMENTACION O
la matricula | PAVIMENTACION DE
profesional | INFRAESTRUCTURA
VIAL PARA TRAFICO
VEHICULAR DE VIAS
URBANAS O DE VIAS
PRIMARIAS 0
SECUNDARIAS
2 certificados como
profesional siso de
obra en proyectos
relacionados con:
2 afios  |CONSTRUCCION. O
Titulo profesional o contados a | RECONSTRUCCION O
tecndlogo en partir de la |REHABILITACION O
2 Profesional | seguridad y salud en NA fechade |[MEJORAMIENTO O
SST el trabajo o similar expedicién | REPAVIMENTACION O
con matricula dela PAVIMENTACION DE
profesional vigente matricula | INFRAESTRUCTURA
profesional |VIAL PARA TRAFICO
VEHICULAR DE VIAS
URBANAS O DE VIAS
PRIMARIAS 0
SECUNDARIAS
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Experiencia
Perfil . . Titulode | general ~ Experiencia
No. Cargo | Titulo profesional posgrado| (afios *  especifica
minimos)

1 certificados como
Topdgrafo de obra en
proyectos relacionados
con:

2afios  |CONSTRUCCION O
contados a |RECONSTRUCCION O
partir de la |REHABILITACION O
fechade |{MEJORAMIENTO O
expedicion | REPAVIMENTACION O

de la PAVIMENTACION DE
matricula | INFRAESTRUCTURA
profesional |VIAL PARA TRAFICO
VEHICULAR DE VIAS
URBANAS O DE VIAS
PRIMARIAS 0
SECUNDARIAS

Titulo
3 | Topografo |Profesional/Tecndlogo NA
en Topografia

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario
para la ejecucion del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correra por su
cuenta, por lo que no habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra
que el Contratista utilice en la ejecucion del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacion
establecié el personal profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento del
Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta
profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional
competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el
articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como
requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de
obtencién del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones
laborales que permitan verificar la informacidn relacionada en los Anexos. Para cada uno de los
profesionales se debe aportar la informacion solicitada.

7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones
generales y/o particulares vigentes.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la
ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacidn o el rechazo por parte de
la interventoria, segiin la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por
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el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de
las obras.
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8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde serd
adelantada

la obra e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacion y naturaleza de la obra,
vias de acceso, las condiciones ambientales-y:sociales del &rea de influencia, las cuales debe
considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, asi como los sitios autorizados para
hacer la disposicién de los residuos de construccidn y demolicién (RCD) y, en general, sobre todas
las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las condiciones
particulares del proyecto de obra ptiblica.

9. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y
mantener la sefializacion de la obra vy, las vallas mfornQatlvas, la iluminacién nocturna y demds
dispositivos de seguridad y salud entél trabaJo~ de éomuhnicacion y coordinacion en los términos
definidos por las autoridades competentes.

10. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto,
tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales
asi como: las obras necesarias para la recuperacion morfoldgica cuando se haya explotado por el
constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el
buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales
con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de
propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos
durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra'y
la obtencidn de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las
vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes
de agua, canales de desagiie, redes de servicios plblicos, etc. En el caso de interferir redes de
servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos,
incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberd
tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y
en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas
en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontré. Asi mismo, serd responsable de la
desocupacién de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes,
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11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
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Los permisos de cierre y/o aprobacion del Plan de Manejo de transito seran tramitados por el
contratista ante la entidad correspondiente, asi mismo verificara la idoneidad ambiental de la fuente
de materiales y disposicion RCD, contemplados en los estudios y disefios del proyecto.

En constancia, se firma en R(Wn\Q;QN‘a;O, a los A% dias del mes de gebv eYO de 2026

Lina Marcelg Roldan Prieto
g Genera

\||l| 7)
\

Cristian David Reyes Rificon
Profesional técnico y operativo

Bioned (0N

Brayney Ocampo Amaya
Ingeniero Contratista PROYECTA
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"REHABILITACIGN DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 12 Y 13, ¥ TO Y/0 ME) VIA DE ACCESO RURAL VEREDA PISAMAL EN EL KM 38 EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO™
DESCRIPCION [ unipAD VR, TOTAL
CARRERA 8 ENTRE CALLES 12 Y 131
ML 151,19 8,578.00 1.296,.908.00
M2 $50.98 2102500 11.584,355.00
M2 157,34 —22,865.00 384.279.00
M3 131,99 £1.288.00 269.503.00 }
M3/ 620353 1.33400 275:509.00
iy 251 S 30095000 578.990.00
NCLUYE CAMA DE APGYO) TN 1200 s 195671,000 ¢ 2.343,052,001
SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PST ACELERADO A 7 DIAS CON SELLO HIDRAULICO ¥ REIA POLIMERICA uN 4,00 $ 143493600| $ 5.239.743,00
REALCE DE = 0,3 M PARA CAMARA DE INSPECCION ALCANTAFILLADG GIAM INT 1.2 M E=0.2 EN CONCRETO PREVEZCLADO DE 3000 FST
204 |ACremADO AT IAS a i 200 $  36as200] ¢ 632.384,00
205 |pLACA TAPA CAMARA EN MANHOLE POLIMERICO, LOSA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PST ACELERADO A7 DIAS DF 1,60X 1,60 M W 20 $ 1189.09200] § 237818400
06 | REALCE DE SUMIDEROS EXISTENTES EN CONCRETD PREMEZCLADO DE 3000 PST ACELERADO A 7 OIAS W P 1199800 23950
0 LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO M3 2839 33.365.00 947.232.00 |
0§ [CARGUE Y DERECHO A BOTADERD SOBRANTES DE EXCAVACION M3 4661 25.289,00 11786740
2.09 | TRANGPORTE RETIRO OE SOBR /0 ESCOMBRO M3 226991 33400 3078 060,00
0T | EXCAVACION A PO STN RETIHD PROFUNDIDAD DEG TAZS ITF) 771 T 30095001 ¢ 21779750 |
0Z__{NIVELACION ¥ COMPACTACION SUB-RASANTE CON RANA W2
3.03_|BORDILLO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PST ACELERADO A 7 DIAS DE 0,70 X 0,15 M, INCLUYE REFUERZO ML 15402 {s _ 127.217,00 19.606.684,00
04 |SUB-BASE GRANULAR COMPACTIDA M3 2895 s 12059600 _3.491.254,00
05 _|ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PST ACELERADD A 7 DIAS, E= 12 CH TNCLUVE MALLA ELECTROSOLGADA 44H) M2 241,25 1S 14761300 35,608.684.00 |
06 |LOSETA TACTIL GUIA Y ALERTA 20X20 [0 151,47 $ 65,063.00 9,855.093,00|
07 |VADO PEATONAL EN CONCRETO PREMEZCLADG DE 3000 P51 ACELERADO A7 DIAS W2 200 S 12298500
08 |CARGUE Y DERECHO A BOVADERD SOBRANTES DE EXCAVACION M 237209500
09 | TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES ¥/O ESCOMBROS M 27040 |8 133400 6.275,136,00]
3.10 | TRANSPORTE AGREGADOS PETREQS M3k 165015 | 8 133400 ¢ 2.201.300,00
STRUCTURA DE PAYIMENTO
4,01 __|EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN M3 22,33 s Z 3 217.870.00
4.0 | NIVELACION Y. COMPACTACION SUS-RASANTE CON RANA M2 am2s ¢ 121610018 5.219.075.00]
4,03 _|SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3 9406 |s 147.18500] ¢ 13.844.221,00
4.04__|SOMINISTRO E INTALACION DE PASADORES DE CARGA Y CANASTILA DE SOPORTE ML 1295713668008 17.052.704,00|
405 [ACERO FIGURADO X6 17251 1§ 8s1100[ ¢ 11681.433,00]
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGICO FLR 38 KG/CHMZ CON TM 17 E=20CM ACELERADO A 7 DIAS, INCLUYE CORTE CON DISCO ¥ SELLO DE
405 | JUNTAS, NO INCLLIVE REFUERZO M2 41028 | 17206900] § 80.520.605,00
407 _|VIGA DE SEPARACION PAV. CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2 CON TMN 1° ACELERADO A 7 DIAS, {30X20CM) NO INCLUYE REFUERZO L 1550 L 1,054 667,00
300 |CARGUE ¥ DERECHO A BOTADERD SOBRANTES DE EXCAVACION T5) 2001 | 3 z m
3,00 | TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES ¥/0 ESCOMBROS M s 1 s
4,10 | TRANSPORTE PETREQS M3KM 5.361,42 ¢ 1.334001 ¢ 7m
MARCAS VIALES CON MICROESFERES Mz 1489
5.2 _|LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ANCHO DE 10 CM ML 2031 |s  326300( 8 752.883,00
[SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO DECORATIVO SIN ESPALDAR INC. DESMONTE DE BANCAS EXISTENTES, SUMINISTRO,
593 1 TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCAS, ANCLAJES Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO N 600 $ 1670584001 § 10.023.504,00
6 |ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO.
5,01 __|SUMINISTRO E INSTALACION TUSERIA DOBLE PARED D=6" (DOMICILIARIA) M 2500 s 60808001 1.520 200,00
6,02 _|SUMINISTRO E INSTALACION DE SILUA YEE - 10X6", INCLUIYE ADHESIVO FPOXICO UND 5,00 s 205709,00] ¢ 1.028.545,00
|CAJA DE INSPECCIGN IMPERMEABILIZADA DE 0.50X0.50%0,50 EN CONCRETO REFORZADO, TAPA REFORZADA EN CONCRETD DE 3000 PST MPA
603 | GOty VARILLA Di3/8 C=0,10M (INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, GANCHO DE IZAJE Y BARRAS DE SOPORTE MARCO) uno 500 §  6774200( § 2838710,00
7 |ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO
[suMinSTRO £ INSTALACION DE ACCESORIOS PARA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 3°X1/2 LONGITUD APROXIMADA 5.5ML, INCLUYE: (5.5ML)
701 {MANGUERA PRHUAD 20MM, {1) COLLAR DE DERIVACION INSERTO METALICO 3%1/2", (1) VALVULA ESFERA PVC M uz' P.E. DN 20 CON un 5,00 $  206.41300( ¢ 1.232065,00
SISTEMA ANTIFRAUDE ¥ (1) FILTRO DE AGUA METALICO EN ¥ 1/2°, REGISTRO DE INCORPORACIN, INCLUYE CA)
VIA RURAL ACCESO VEREDA PISAMAL KM 38
8 [PRELIMINARES
5,01 : (O HASTAIE.CM W 76250 — 857800 §5%0725,00
5,02 3 1,10 775 482,00 306.330,00
8,03 OCM, STN RETIRO M 658,00 12.835,00 B 478.330,00 |
8,04 AVACION EN CORGLOMERADO 3 52,65 46.443,00 2,445 224,00
8,05 (CAVACTON A MANO SIN RETIRO PRORUNDIDADDEQ,1 A29 M M3 13,16 30 095,00 396.050,00
5,01 RESISTENCIA DE ZLHPA W3 100, §_ S 1200 § B65.112,00
9,02 0 DE REFUERZO XG 9150 ¢ Bsuools 778 757,00
0 R Q ENASFALTO
70,01_| SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA L5} 55,80 T LIE00| % TEAI5E3.00
10,07 {IMPRIMACION ASFALTO CON EMULSION [T7] 65800 1§ 740500 ¢ 4 872.490,00
10,03_IMEZCLA ASFA [VIAS) - REPARCHEQ E=OCM COMPACTD), 7] 65800 (¢ 96261,00 | ¢ 3339 735,00
11,01 e 349650 33400 3
11,02 ; [ORCD M3 83,63 255,00 3.289 215,00
11,03 {CARGUE'Y DER] {TES DE EXCAVACION M3 _B5,55 25.285,00 .163 388,00 |
11,04 | TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/0 ESCOMBROS /KA 767,20 334,00 9.027,445,00
DEL BARRIO EL CANTARD Y REPARCHEO EN VARIAS VI URBANAS
12 | PRELIMINARES
12,01 |DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E < 20CM, SIN RETIRO M2 391,50 |$§ 21025000 § 8.231,288,00
13 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
13,01 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN [ W8 |$ 7m0l s 1.490.558,00
14 |via
14,01 | NIVELACTON ¥ COMPACTACION SUBRASANTE CON EQUIPO MENOR M2 50 [|$ 710,00 2.780.042,00
14,02 | SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3 5788 [$ 14748500 ] § 14.405.732,00
14,03 | BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3 5573 |$ 15641900 | & 9,185.706,00
14,04 | IMPRIMACION ASFALTO CON EMULSION M2 w50 ¢ 7e0s00]s . 2899.055,00
14,05 | MEZELA ASFALTICA MDC-19 (VIAS) E=0,09CM COMPACTO M2 50895 |§ 9774200 s 49.745.791,00
14,06 | BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PST_DE 0,70 X 0,15 M, INCLUYE REFUERZO ML 110 |5 1246000 5 12.483.060,00
15 | ELEMENTOS EN CONCRETO
15,01 [REALCE DE H= 0,3 M PARA CAMARA DE INSPECCION ALCANTARILLADO DIAM INT HASTA DE 1,2 M E=0,2 EN CONCRETO DE 3000 PSI uN 1,00 $ 30332800 | ¢ 302.328,00
15,02 |PLACA TAPA CAMARA EN MANHOLE POLIMERIOD, LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,60 X 1,60 M, E=0,20M N 1,00 S 137289400 | § 1.372.694,00
15,03 |SUMIDERO LATERAL DE 1,5030,56X1,00M EN CONCRETO DE 3000 PST CON SELLO HIDRAULICO ¥ REJA POLIMERICA UN 1,00 s 166630700 | $ 1.666.307,00
15,04 |SUMIDERO LATERAL DE 0,50XD,50 EN CONCRETO DE 3000 PST CON SELLO HIDRAULICO ¥ REJA POLIMERICA ML 3,50 s 896.73,00 | § 3.138.559,00
16 | RED PLUVIAL
16,01 |EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A 29 M M3 4,50 $ 3009500 ¢ 135.425,00
16,02 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO NOVAFORT 12° (INCLUYE CAMA DE APOYO) M 1200 s 1956700 8 2.348.052,00
16,03 _|LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO M3 330 § 3336500 & 110.105,00
17 | sERaLIZACION
17,01 |MARCAS VIALES CON MICROESFERAS M2 1200 [$  3nusee]s 445.356,00
17,02_[LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ANCHO DE 10 CM ML 2200 |s  326900% 725.718,00
18 | REPARCHEO DE vIAS
18,01 | CORTE PAVIMENTO CON DISCO HASTA 10 CH ML 67 | s BsIo0| ¢ 3,814,342,00
16,02 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E £ 20CM, SIN RETIRO M2 w7 |s  20:p0] s 9.349.094,00
18,03 |EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A 29 M M3 A EETTAD 1.338.221,00
18,04 | SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (VIAS) M3 447 |5 1313s00] s 5.840.957,00
18,05 | IMPRIMACION ASFALTO CON EMULSION M2 4467 |5 740500 [ s 3,202.749,00




18,06 | MEZCLA ASFALTICA MDC-19 (VIAS) REPARCHEO EwICM COMPACTO M2 44467 | §  96260,00 | $ 42.803.956,00
19 | TRANSPORTES
19,01 |CARGUE ¥ DERECHO A BOTADERO SOBRANTES DE EXCAVACION M3 56243 )$ 2528300 ¢ 14.222,616,00
19,02 | CARGUE Y DERECHO A BOTADERO ESCOMBROS Y/O RCD M3 97,83 $ 51.283,00 | $ 5,017.505,00
19,03 | TRANSPORTE RETIRO DE SOBRANTES Y/O ESCOMBROS M3jKM 21089 |3 133400 [ § 30.827.326,00
19,04 | TRANSPORTE AGREGADOS PETREGS M3/KM 18.857,10 |'$ 133,00 | § 25.155.371,00
. VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ) 672,247,270,00
ADMINISTRACION] _ 27.70% s 186.212,493,79
- UTILIDAD 200% $ 47,057,309,00
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 233,269,803,00
VALOR COSTOS DIRECTOS + COS10S INDIREGIOS s 505,517.073,00
PLAN A IMPLEMENTAR | canvioap | VR. UNITARIO
S 2:104,050,00
DEL PLAN DE MANEIO AMBIENTAL s 2,104,050,00
'DELPLAN DE MANETO DE TRANSITO (PIMT) $ 11.400.400,00
L COSTO TOTAL GBRA Is 919,021,523,00




Realizd Cantidades de Obra; Secretarfa de Infrasstructura de La Tebalda, Quindi
Reall26 Andlisls de Precios Unitarios: Brayney Ocampo Amavya - Ingeniero Cvil
Realizd Andlisls de Precios Unitarios: David Julidn Duarte Mefa - Ingeniero Cvil
Revisd Andlisis de Predlos Unitarios: Richard Stevenson Pava Gdmez « Ingeniero

:ad‘o

CARRERA 8 ENTRE CALLES 12 Y 13

T

$

945,004.3756.00

ML
HR 0,150 s 1489763
LR 0,100 s 100,00
H/C 0,150 s 222082
Mz
HR 100
GL 300
H/C 200
% H/C 100
M2 [ [ Is 27.865,00
H/C T__0600 |5 42.220.82 | § 25.332,00
%HC | 0100 |s  25332001% 2.533,00
M3 51.288,00
M3 1,000 S___42.000,00 42.000,00
H/C 0,200 S 422062 8.444,00
% HIC 0,100 s 8.444,00 844,00
MIKM | T 1,334,060
M3KM | 1000 ¢ 1.334,00
M3 |
C 0,648 3 27.359,00
% HJC 0,100 s 2.736,00
ML 195.671,00 |
M 000 141 005,67 141 006,00
M3 180 97.280,25 17.510,00
H/C 800, 42.22082 33.777,00
% HIC ,100 33.777,00 3.378,00
UN $ 1.434.936,00
UN 1,000 388 637,00, 388 637,00
UN 4,500 94.050,00
ML 000 120.750,00
18R 000 050,00 S 050,00
XG 000 £,650,00 8 650,00
M3 520 566 019,13 520.738,00
M3/KM 800 133357 18.403,00
H/C 6,000 42.220,82 253.325,00
% HJC 0,100 253,325,00 25.333,00
¢
REALCE DE H= 0,3 M PARA CAMARA DE INSPECCION ALCANTARILLADO DIAM INT 1.2 M E=0.2 EN CONCREVO PREMEZCLADO uN $ 316.192,00
DE 3000 PST ACELERAI 1AS .
250 566 019,13 141.505,00
750 1.333,57 5 601,00
000 31.680,00 €3.360,00
100, 463 718,00 46.322,00
297 4222082 54.549,00_|
100 54.549,00 5.455,00
$ 1.189.092,00
432 566 015,13 234 520,00
48,152 8 511,00 —410.162,00 |
480 1.333,57 8 642,00
000 €90.100,00 690.100,00
500 11.760,00 _S 850,00 |
600 42.220,82 67,553,00
100 67.553,00 755,00
411.998,00
200 566019,13 113 204,00 §
000 133357 4001,00
000 20.500,00 62.700,00
,100 453 218,00 46.322,00
000 42.220,82 168 833,00
0,100 168 883,00 16 888,00
33.365,00 |
0,100 s 5 000,00 S 500,00
0,600 §___42.22082 25.332,00
0,100 $ 2533200 2.533,00
1,000 $ 1600000
0,200 §____42220,82
0,100 s 8 444,00
K3
3000 1¢ 133357 1§
| is
0648 [ 4222082 |8
0100 {¢ 2735900 ¢
0,010 $ 5500000
0,250 $ 4220082
0,100 $ 1055500
105 566.019,13
575 333,57 |
500 511,00
236 000,00
350 13.035,55
035 46.500,00.
613 42.22062
100 25831,00
;300 70.485,60
020 S5000,00
500 42.22087
100 2533200
$ 147.613,00
130 566015,13 73:582,00 |
950 133357 600,00 |
110 120.59%, 13 966,00 )
070 105 587,00 -391,00 |
,220 3036,55 0,
670 500,00 1400300 |
730 42.220,82 30,821,00
100 30 821,00 3082,00 |
§5.063,00 |
000 _2680000 14000,00 |
020 463 218,00 264,00 |
900 42.22082 37.999,00 |
100 37.99900 800,00 |
1 [s 122.585,00
0057 "|$ 56601913}¢ $4,904.00
0070 |3 305587,00 |3 2.391,00




QD NYAS, NO

HERRAMIENTA MENOR

HERRAMIENTA

llnema antifraude

[ ,220 13,.036,55
UN ,100 20.900,00
HIC ,200 42,220,82
% HIC 0L s 5065500
M3
M3 1,000 $ 1600000 16 000,00
HJC 0,200 S 42208 8 444,00,
%H/C___|__ 0,100 $ 8.444,00 844,00
T__M3/KkM | Is 1 3%
| I YET, R | 1000 |8 1333571 % 1 334,00
- J_M3/KkM__ | i _| 3 1,234,
[ manem— | 1000 [ ¢ 1.33357] § 1.334.00
M3 7.770,00
HR. 0,04 § 13518944 5,448,00
HC 0,05 S 4220082 2,111,00
% HIC 0,1 s 2.111,00 211,00
M2
OIA 0,010 $  55000,00
HIC 0,250 $___ 4222082
% HIC 0,100 $ 10.55500
M3,
HR 030 333 200,00
HR 030 120 000,00
HR. 030 136 431,48
M3 ,300 70 485,60
[ 300 33.333,33
H/C 600 42.220,82
% HIC ,100 25 332,00
ML
XG 3,000 511,00
KG 13270 247,91
H/C 0,500 42 220,82
% HIC 0,100 21.110,00
KG
KG 050 650,00
UN 050 700,00
UN 020 35.251,50
KG 050 790,00
H/C 040 42.220,82
HH/C 100 £89,00
PPAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO M.R 38 KG/CM2 CON TMN 1" E=20CM ACELERADO A 7 DIAS, INCLUYE CORTE CON DISCO Y M2 s
NCLUYE REFUERZO
AVIM Hm- PREMEZCLA M3 210 584 746,75
UN ,400 832,00
GL 023 44.100,00
XG 200, 035,55
DIA 020 000,00
HA 250 897,63
DIA 500 200,00
M3/KM 150 .333,57
AYD) H/C 750 42,220,687
% HIC 100 666,00
VIGA DE SEPARACION PAV. CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 KG/CMZ CON TMN 1" ACELERADO A 7 DIAS, (30X20CM) NO ML s 68.043,00
M3 063 584.746,75 36 839,00 |
M3/KM 945 333 57 1.260,00 |
UN 220 083,34 1.558,00
KG 840 13 036,55 521,00 |
HC 600 42.220,82 25 332,00 |
% HIC 100 25.332,00 2533,00 |
M3 25,268,00
M3 1,000 $ 1600000 16 000,00 |
HJC 0,200 $ 4222082 8 444,00
% HIC 0,100 s 8 444,00 844,00
I__M3ixM ! is 1.3
1T M3/kM 1,000 1§ 133357 1 § 1.334.00
T M3/XM ] K3 1.3,
| R 1,000 [ 1333571 % 1.334,00
M2 37.113,00
GL 210 148 700,00 31.227.00
XG 940 206,08 1.288,00
H/C 090, 44577 4.180,00
% HIC 100 180,00 418,00
ML 3.269,00
DIA 00043 110 060,00 53,00
GL 01800 148 700,00 2677,00
XG 01200 206,08 335,00
H/C 00300 445,77 139,00
% HIC 10000 139,00 14,00
UuN $ 1,670.584,00
UN 1,000 S 162876500 | ¢ 1628.785,00
H/C 0,900 S 422082 37.999,00
% HIC 0,100 s___ 379900 ¢ 3 800,00
ML
M 000 47083,52 42 084,00
GR. 560 67,63 101,00
GR 000 46,06 45,00
HIC 400 42.220,62 16 £35,00
HH/C 100 16 888,00 1689,00
UN
M 000, 160 991,00 180 991,00
GL, 002 231,642,00 463,00
L 002 516 584,00 103400
HIC 500 42.220,82 21.110,00
% HIC ,100 21,110,00 2.111,00
Caja de nspeccion impermeabilizada de 0,60x0,60x0.80 en concreto reforzado, tapa reforzada eh concreto de 3000 PSI Mpa uN
con yarilla =38 ¢=0.10m (Incluye marco y contramarco, gancho da fzafa y barras de soporte marcy $ 567.742,00
UN 000 17.450,00 1 8. 52.350,00
G 150 13 036,55 1.955,00
KG 250 21,750,90 5 435,00
o UN 000 92.743,00 92.743,00
M3 064 411,340,00 26 326,00
M3 013 447 856,00 8 414,00
XG 910 8511,00 58.611,00
o) M3 314 415.319,00 130,410,00
5X6.00) MUROS ¥ BA UN 174 275 846,50 47.997,00
A AYD HIC ,128 31 557,85 130 271,00
ENOR % HC 0,100 130 271,00 13027,00
pai ucto 3 ncluye:
manguera PF+UAD zomm, (1) collar de dadvnddn Inum mat&llm 3":1/2 (1) vilvulu uura PVI: m1/2° p.e.dn 20 con UN $ 246,413,00
1) filtro de a 1/2
EAT7d UND. 000 1B.891,00
UND 000 500,00
UND, 000 15.900,00
UND. 000 26,300,00
UND. 000 31.900,00




- Y ¥
N s
ML 500 3509,00 21.500,00
/4 GN 002 51,400,00 103,00
146N 002 52.960,00 186,00
UND ,000 8890000 88 900,00
RIC 750 4232062 31 666,00
% HIC 100 31666,00 316700
|
ML
HR 0,150 S___1a697,63
LR 0,100 s 100,00
H/C 0,150 $__ 4222082
HR 700 §5.000,00
Gl 300 10.790,00,
HIC 700 42,2087
% HIC 100 71.775,00
Mz
HR 050 85 000,00
GL 270 10.790,00
H/C. 050 42.220,82
% HIC ,100 2.113,00
I M3 I 1 Is
I HC T ""1000 s 4222082 s
| %HC § 0100 fs 422100 ]¢
1 M3 T 1 s
1 H/C | 0648 |s 4222082 |8
I sec 1 0100 | 27.359.00 |
M3
M3 030 445.472,00
UN 000 20 900,00
UN 250 17.250,00
UN 500 4.000,00
DA 160 1.500,00
LER 050, S 050,00
XG 225 18 293,35
OIA 040 45,500,00
G 620 13 036,55
HIC 300 4222052
% HIC 100 350.433,00
]
KG 050 650,00
uN ,050 700,00
UN 020 35.251.50
050 790,00
HIC 040 42.220,87
% HIC 100 685,00
M3
HR 030 120 000,00
DIA 150 55,000,00
M3, 300 70 485,60
c 00 42:220,82
% HIC 100 25 332,00
[7)
6L 130 43,515,838
HR 005 11.891,86
HR 005 107.227,16
iC 022 4222082
% HIC 100 925,
{7}
¥G 107 3L6ILIT
H3 117 708 050,00
HR 008 269.558,94
FR 005 235 654,37
HR 009 194 000,00,
HIC. 083 42.220,82
% H/C 100 3 504,00
J—Makm T I =
| ) 1,000 s 1.33357 | $
M3
M3 1,000 % 4200000
HIC 0,200 $ 42.22052
% HC 0,100 3 8 444,00
™3
M3 1,000 § 1600000
iC 0,200 S 4222082
% HJC 0,100 s 8 444,00
I | | [ 133400
|| 1,000 s 133357 1 § 1.33400
M2 21
HR 100 5 000,00 8.500,00
GL 300 10,790,00 3237,00
HIC_ 200 42.220,82 8.444,00
% HIC 100 8.444,00 843,00
— M 2
HR 0,080 S _ 13616904 5.448,00
H/C 0,050 S 422208 211,00
% H[C 0,100 s 2.411,00 211,00
M2
HR. 0,070 §  55.000,00
H/C_ 0,070 $ 422082
% HJC 0,100 s 2.955,00
M3
HR 030 333 200,00
TR 030 120.000,00
HR 030 136 431,48
5] 300 70,485 60
[ 300, 33.333,33
HIC 500 42.220,82
% H/C 160 25.332,00
M3
HR 030 333.200,00 9.596
NDRO 10 TON O STMILAR HR 030 120 000,00 3.600,00
000 GALONES) HR ,030 135.431,48 4.093,00
M3 300 77.588,80 100.865,00.
XM 300 3333333 10.000,00
+2AYD HJC 600 42.220,82 25.332.00
% HJC 100 25.332,00
MULSION M2
GL 130 44,519,88 5.788,00
E (PINTURA 100L65) HR. 005 11,691
o R 005 T07.227,16 536,00
A ALBANJLERIA (10FC + 2 AYD H/C ‘113 41%72%3_; %.%
HERRAMIENTA MENOR SR H/C 93,00 §
[ MEZCUA ASEALTICA MDC-15 (VIAS) E=0,09CM COMPAGTO I mp T I Is 9774200 ]




KG 107 L6111
M3 117 708 050,00
HR 008 289 558,94
HR 009, 235.664,37
HR 009 164 510,67
HR 009 194 000,00
H/C_ 083 42,2087
% HIC 100 3.504.00
X0 M, INCLUYE REFUERZO ML 112.460,00
M3 105 445.472,00 46.775,00 |
REFUERZO EIGURADO KG 500, 511,00 2978900
METALICA SARDINEL OIA 4236 000,00 .236,00
s =
ADGR D l?'ﬂx‘!::ll;;i. 'I.‘i A _‘.-:.A e 513 220,87 75 851,00 |
W HENOR . wHC 100 25 891,00 588,00
REALCE DE H= 0,3 M PARA CAMARA DE INSPECCION ALCANTARILLADO DIAM INT HASTA DE 1.2 M E=0.2 EN CONCRETO DE N s
000§ [ZE} 300 345.472,00
DIA 000 31 680,00
M3 ,100 463.218,00
H/C 292 42.220,82
% HIC ,100 54549,00
Un
M3, 432 445.472,00
X6 48,192 _8511,00
UN ,000 £90.100,00
UN 500 11.760,00
HIC 600 __ 42.22082
S H/C 100 —67:553,00
UND
XG 48,129 _8511,00
UN 80 388 637,00
UN 000, 20.900,00
ML 000 17.250,00_
LBR 000 050,00
XG 000 £50,00
M3 500 435 472,00
C 500 _42.220,82
% HIC ,100 105 552,00
ML
XG 15,800 _8511,00
UN 1250 388 637,00
UN 000 20.500,00
ML 500 17.250,00
LBR 400 050,00
XG 400 650,00
M3 300 445.472,00
HIC ,500 42.220,82
% HC ,100 63.331,00
| M3 T T 1s
[ WC | 0548 [§ 4222082 |8
1 _%HWC | 0100 s  27.359001¢
ML
ML 000 Tal 005,67
M3 180 97.280,25
H/C 800 42.220,82
% HIC 100 33777,00
TLENG COMPACTADO CON MATERIAL DE SITID M3 33.365,00,
A PACTA OIA 0,100 S__ 5500000 5.500,00
HIC 0,600 S 4220082 25.332,00
% H/C 0,100 s 2533200 2533,00
M2
GL 210 148,700,00
XG 040, 32 706,08
H/C 050 46 445,77
% HC 100 180,00
ML
DIA 00048 110 060,00
GL 01800 148 700,00
KG 01200 206,08
H/C 00300 445,77
% HIC 10000 139,00
ML
HR 0,150 $ 1489763
LR 0,100 s 100,00
H/C 0,150 $__42.22082
HR 100
GL 300
H/C 200
% HJC 100
1 M3 ! I
] H/C ] 0648 ¢
1 _wc VT 0100 |g
M3
HR 030
DA 150,
M3 300
HIC £00
% HIC 100
M2 7.495.00 |
GL, 130 44 515,88 5.788,00 |
HR 005 _L1 891,86 _59,00 |
HR 005 107.227,16 536,00 |
HIC 022 4222082 929,00
% HIC. 100 929,00 93,00
XG 107 3L6ILI1 3.382,00
™3 117 708 050,00 62 842,00
HR 008 289 558,94 316,00
HR 009 235 654,37 121,00
HR 009 154 000,00 746,00
H/C 083 42,2082 504,00
% HIC 160 3504,00 350,00
M3 1,000 $____16000,00 16 000,00
HIC 0,200 $ 4222082 8 444,00
% H/C 0,100 s 8 444,00 00
N ™3
M3 1,000 s 3200000
HC 0200 |s 427708
% HIC 0,100 s 8 444,00
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COSTO DIRECTO DE OBRA (CD} $  672.247.270,00
TERMINO DE EJECUCION DE OBRA
(MESES) 1,50
— A ADMINISTRACION
CANTIDAD DE
PERSONAL/
FACTOR PLAZO
CANTIDAD
DESCRIPCION DEL CARGO DEDICACION MES | SALARIO MENSUAL PRESTACIONAL | CONSTRUCCION DEDICACION/SALARIO/
PLAZOJFACTOR
PRESTACIONAL
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS
1 Director - Residente técnico de proyecto | 100% | $3.600.00000 | 1,4500 | 1,50 | $7.830.000,00
Funciones;

(Planear, coordinar, verificar la correcta ejecucion de todas las actividades de obras enlos plazos requeridos por el confratants, de acuerdo con lo establecido en los terminos de
referencia, dejar constancia de la comecta ejecucién de las obras mediante registro fotografico. Debe ser un Profesional de la Ingenieria (o Arquitectura), con los conocimientos
técnicos minimos necesarios para velar por la adecuada ejecucion de la obra en concordancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Construccién vigentes, con la

Planificacién estipulada para la ejecucién y, en general, con las condiciones acordadas legalmente con el Contratante de Ia obra.
1 Profesional SST | 50% | $ 2.500.000,00 | 1,7200

| 1,50

| $3225.00000

Funciones:

{Velar por el cumplimiento de fos protoclos y normatividad S&SO dela firma constratista, estoincluye asesorary tomar decisiones en cuanio a procesos constructivos, ,
capacitaciones, control de materiales, residuos, y todo lo relacionado con la seguridad industrial y el impacto ambiental que genere Ja obra. Estara bajo la supervision del Residente de
Obra. Debe ser un Profesional EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, con los conacimientos técnicos minimos necesarios para velar por la adecuada ejecucién de la obra en
concordancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Consfruccidn vigentes, en general, con las condiciones acordadas legalmente con el Contratante de la obra,

1 COMISION TOPOGRAFICA CON APARATOS I 20% | $6.500.000,00 | 1,0000 | 1,50 | $ 1.850.000,00

Funciones:

de campo.

Velar por el replanteo y seguimientos de la ejecucion de la obra a nivel de planimetria y alimetria reportando modificaciones y generando planos finales. Estara bajo la supervision
del Director y Residente de Obra. Debe ser un ProfesionalTecnélogo en Topograffa, con los conocimientos técnicos minimos necesarios para velar por fa adecuada ejecucion de fa
obra asl como la precision y calidad de las levantamientos, cumple con las Normas Técnicas de Construccion vigentes, asegura la trazabilidad de las mediciones y la documentacion

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

[ $13.005.000

2, GASTOS OPERACIONALES

CAMPAMENTO
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VR. UNITARIO DURACION MESES VALOR ($)
Alquiler de Campamento 1,00 MES $700.000,00 1,50 $ 1.050.000,00
CERRAMIENTO PROVISIONAL
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VR. UNITARIO DURACION MESES VALOR {$}
SE(R):)AMENTO ENTELA DE FIBRA H=2,1 INC. PARALES DE APOYO (2 350,00 ML $ 2151500 1,00 $7,530.25000
OTROS GASTOS
DESCRIPCION COSTOMES DURACION MESES VALOR {$)
Valla Informativa 3X2m 1,00 $437.240,79 1,00 $437.240,79
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES POR EL TERMINO DE EJECUCION $0.017490,79
3. IMPUESTOS Y GARANTIAS
3.1 IMPUESTOS
DESCRIPCION ( Dehe estar certificado por la secretaria de Haclenda Municipal) VR. BASE IMPUESTO % VALOCR ($)
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL $919.021.523,00 2,000% $18.380.430,46
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO $919.021.523.00 2,000% $18.380.430.46
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR $919.021.523,00 3,000% $27.570.645,69
ESTAMPILLA PRO-CULTURA $919.021.523,00 1,000% $9.190.215,23
SOBRE TASA DEPORTIVA PROYECTA $919.021.523,00 2,500% $22.975.538,08
CONTRIBUCCION ESPECIAL $919.021.523,00 5,000% $45.951.076,15
TASA PROUNIVERSIDAD $919.021.523,00 2,000% $18.380.430,46
SUBTOTAL IMPUESTOS $160.828.766,53
3.2 GARANTIAS
DESCRIPCION VR.BASE % ASEGURADO VR. ASEGURADO TASA VALOR TOTAL ($)
POLIZA DE CALIDAD DE BIENES, PRESTACIONES SQCIALES, $672.247.270,00 0,50% $3.361.236,35
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL
SUBTOTAL GARANTIAS, IMPUESTOS Y DEDUCCIOONES , $164.190.003,00
P T $185.212.493,78
B ADMINISTRACION [4 +2+3) : _{( 0%
A ADMINISTRACION {1 +2+3) ! :',;p - SHOSTI
UTILIDAD (%) %‘: oo -
WWPREVISTOS (0%) S e
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Responsable: PROYECTA




