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FECHA: JULIO 2026

ESTUDIOS PREVIOS

En cumplimiento de los preceptos establecidos en el manual de Contratacion de la Empresa para el
Desarrollo Territorial PROYECTA, mediante el presente documento se presenta el estudio previo, de
conveniencia y oportunidad para la celebracidn y ejecucion de un negocio juridico contractual con
fundamento en las normas de rango legal precedentes.

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD A SATISFACER

El articulo 2 de la Constitucion Politica establece “Son fines esenciales del Estado, servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion,(...)”

De conformidad con el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, “/a funcién admini *trat/va
esta al servicio de los intereses genera/es y se desarrolla con fundamento en los pr/nC/plos de
lgualdad, moralidad, eficiencia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia
descentralizacion, la de/egacidn y desconcentracia’n de funciones;

Es de interés e iniciativa del Gobierno Departamental y sus entidades descentralizadas aportar
recursos para la materializacion de obras que redunden en el bienestar de los Quindianos, asi como
el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Departamental y plan institucional el cual mcluye

"El sector transporte involucra acciones para mejorar las condiciones de la infraestructi f/ra de
transporte mediante actividades tales como el mantenimiento y mejoramiento de la red vial del
departamento, tanto en su estructura propiamente dicha, como en sus obras complementarias,
construccion de pavimentos nuevos, asi como la atencion y mitigacion de emergencias. Ademds de
contemplar la ejecucion, control y seguimiento de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar
cumplimiento a los objetivos de las politicas de seguridad vial en el departamento”,

La Empresa Para el Desarrollo Territorial PROYECTA como entidad descentralizada del departamento
del Quindio, tiene como objeto social: Gestar, promover, impulsar y ejecutar todas las actividades
comerciales, industriales, de servicios, construccién y de consultoria directa o indirectamente
relacionadas con el disefio y ejecucion de politicas, planes, programas y proyectos de vivienda,
infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario que contribuyan al logro de vivienpdas y
entornos dignos.

Mediante ordenanza No.007 de 2021, se modifico la ordenanza No. 033 de 2010 cambiando el
nombre v sigla de la Empresa Industrial y comercial del Estado del orden Departamental, promotora
de vivienda y Desarrollo del Quindio — ProviQuindio, por EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL — PROYECTA v se dictan otras disposiciones,

En el paragrafo segundo del articulo segundo de la Ordenanza No 033 de 2010, define:

a) Vivienda: lugar estructuralmente separado o independiente, ocupado o destinadoj a ser
ocupado por una familia,o grupo de personas que viven juntos o por una persona que vive
sola. La unidad de vivienda puede ser una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos o
cualquier refugio ocupado o disponible para ser utilizado como lugar de alojamiento ya sea
temporal o definitivo,
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b) Infraestructura: conjunto de estructuras, redes de comunicacién (vias, andenes, etc.),
ferroviaria, de desaglies y provnsnon de agua, sanitarias, telecomunicaciones y telefnicas,
redes y de distribucién de-energia, tanto eléctrica como gas,

[l ,PrOYECTA
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c) Equnpamlento colectivo y comunitario: conjunto de facilidades, servicios y espacios que se
brindan a la comunidad, dentro de los que se tienen entre otros: educacidn (colegios,
escuelas y demas establecimientos educativos); Salud (Hospitales, centros de salud, etc.),
Deporte (canchas, etc.); culturales (bibliotecas, teatros, escenarios al aire libre, parques,
plazas, casetas comunales, centros culturales, etc.).

El Interés de la Empresa para el desarrollo Territorial = PROYECTA es formular y ejecutar proyectos
de vivienda, infraestructura, equipamiento colectivo y comunitario, tanto de manera directa o por
intermedio de diferentes entidades publicas o prlvadas ademas como prestar sus servicios como
empresa Industrial y comercial del Estado.

La Empresa para el desarrollo Territorial — PROYECTA como empresa industrial y comercial del
Estado, es de reconocida idoneidad en el desarrollo de programas y proyectos al igual que del trabajo
social de la comunidad.

En suma, a lo anterior, El articulo 311 de la carta politica determina que el municipio como entidad
politico administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios ptblicos que determinen la Ley,
construir las obras que demande €l progreso Local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover
la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asigne la constitucion v las leyes.

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION TECNICA

Un sector importante para considerar en el desarrollo econémico del Departamento del Quindio, de
acuerdo con los antecedentes registrados en la Secretaria de Aguas e Infraestructura del
departamento del Quindio, se tiene que la extension total del departamento es de 1.845 km2. Es
importante precisar, que el 98% de la superficie del departamento es rural y el 2% es urbano. la
red vial Nacional esta constituida por 121,61 Km., equivalentes al 5.77% de! total de la malla vial
departamental. Esta red esta pavimentada en un 100 % y se encuentra en buen estado. Por otro
lado, la red vial secundaria esta conformada por 343,68 Km. de vias que equivalen al 16.32% del
total de la malla vial del departamento; de los cuales 264.72 Km. (el 77.03%) estan pavimentados y
78.96 Km. (el 22.97%) estan en huellas o afirmado. Esta red permite la comunicacién de las
cabeceras municipales con la capital del departamento y constituyen el sistema arterial que
intercomunica la red vial departamental con la red nacional.
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Tlustracion 1. Red Vial Secundaria
Fuente: Secretaria de Aguas e Infraestructura
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La red vial terciaria esté conformada por 1.640,73 Km. de vias que equivalen al 77.91 % del total de
la malla vial del departamento; de ella 126.92 Km. (el 7.74 %) est4 pavimentada en buen regular o
mal estado; 1513.81 Km. (el 92.26 %) estd en huellas o afirmado en regular estado. Esta red
comunica los puntos mas distantes de la geografia del departamento con la red vial departarnental,
permitiendo el comercio de bienes y servicios, el cual se ve seriamente afectado en las épocas
invernales, ya que por su condicion de alta pendiente en algunos casos y la falta de mantenimiento
y de huellas, se dificulta la normal movilidad de vehiculos en los diferentes
S.

I PAVIMENTADA
2 HUELLA O AFIRMADO

_Tlustracidn 2. Red Vial Terciaria
. Fuente: Secretaria de Aguas e Infraestructura

El Departamento del Quindio cuenta con una longitud aproximada de 2.106 km de vias, de los|cuales
1.640 km son vias terciarias a cargo de los municipios. Ahora bien, de la totalidad aproximadamente
1.398 km de vias terciarias, se encuentran en muy mal estado, lo que corresponde a un 66,4% del
total de las vias, aspecto que en general ha desatado probleméticas relacionadas con un aumento en
los tiempos de viaje, lo cual ocasiona un.acceso inoportuno a servicios médicos, aumento fen los
costos de transporte de cargay pasajeros y una incidencia en el tema de desercién escolar. Asi mismo
se ha generado en la regiénun desihcentivo.a la produccidn y por ende una baja comercializacién
de productos en estas zonas del Departamento, lo cual se constituye en una seria limitante para
incentivar la compet|t|v1dad agropecuarla Yy para el desarrollo de las potencialidades del campo
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quindiano. Como se menciond anteriormente, el departamento del Quindio es eminentemente rural,
sin embargo, se debe resaltar que la malla vial urbana debe ser considerada en los planes, programas
y proyectos que involucren mejoras y mantenimiento de las vias.

A nivel local, El corredor Filandia—Cruces concentra una porcion significativa del flujo turistico y agro
productivo del norte del Quindio. .Se estima que cerca del 45 % de la economia local asociada al
turismo rural y la gastronomia depende de la movilidad por este tramo, dado que conecta fincas
turisticas, miradores y rutas gastronémicas. Adicionalmente, alrededor del 30 % del transporte de
productos agricolas utiliza esta via como salida natural hacia Filandia y Armenia. En términos de
movilidad de personas, este corredor representa aproximadamente entre el 25 % y el 30 % del flujo
diario rural-urbano, especialmente por el desplazamiento de trabajadores vinculados a los sectores
hotelero, cafetero y de servicios turisticos. De manera semanal, se estima que entre 1.000 y 1.500
pasajeros utilizan este tramo mediante transporte publico, vehiculos particulares y motocicletas,
medio de transporte predominante en la zona.

Para el tramo Baraya—-Puerto.Samaria, en el municipio de Montenegro, el componente econémico
estd estrechamente ligado a la produccién agricola y a la movilidad laboral. Aproximadamente el 55
% del valor de la produccién cafetera y platanera de las veredas circundantes depende del transito
seguro por este corredor. Asimismo, cerca del 20 % del comercio minorista rural utiliza esta via para
el abastecimiento de tiendas, plazas y pequefios negocios.

En cuanto al transporte de pasajeros, se estima que entre 800 y 1.200 personas semanales se
desplazan por este corredor, lo que equivale aproximadamente al 22 % del total de viajes rurales del
municipio. De este flujo, el 60 % corresponde a trabajadores agricolas, el 25 % a transporte escolar
y el 15 % restante a desplazamientos familiares y de abastecimiento basico.

En el tramo Buenavista—La Cabafia, la dependencia econdmica es particularmente alta debido a la
vocacion cafetera del municipio. Se proyecta que alrededor del 70 % de la economia agricola local,
incluyendo café especial, aguacate y productos derivados, se moviliza por esta via. El transporte de
insumos agricolas también tiene una participacion significativa, representando cerca del 40 % del
flujo vehicular de carga liviana. Respecto a la movilidad de personas, este.corredor concentra entre
el 28 % y el 35 % de los desplazamientos rurales del municipio. Los flujos semanales se estiman
entre 600 y 1.000 pasajeros, muchos de ellos vinculados a labores de recoleccion cafetera,
mantenimiento agricola y comercio de pequefia escala.

Los indicadores estimados muestran que estas vias cumplen un papel estratégico dentro de la
dinamica territorial. Movilizan cerca de la mitad de la economia rural, concentran alrededor de un
tercio de la movilidad semanal de la poblacion y son determinantes para sectores clave como el
turismo, el café, el platano y el comercio local. Su mejoramiento, por tanto, no solo optimiza la
movilidad, sino que incrementa la productividad regional, reduce costos logisticos y fortalece la
sostenibilidad econdémica y social del departamento del Quindio.

Con base en lo anterior, y en atencion a la Resolucion 047 de 2024 Departamento Nacional de
Planeacion “Por la cual se adopta la metodologia de priorizacién de los proyectos de inversion
susceptibles de financiacién con cargo a la Asignacion para la Inversion Regional del 40% en cabeza
de las regiones y para la designacion de la entidad territorial que conforma la instancia de priorizacion,
y se deroga la Resolucién nimero 1487 de 2021”. El proyecto MEJORAMIENTO DE VIAS
SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO BPIN
2024000040017, atiende todas las consideraciones requeridas para el impacto regional.
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En concordancia con el Plan Vial Departamental 2019-2029, la red vial del departamento del Quindio
se estructura a partir de un sistema jerarquizado compuesto por la red primaria y la red secundaria,
las cuales cumplen funciones complementarias dentro del esquema de movilidad territorial, La red
vial primaria, de carécter nacional, esté constituida por aproximadamente 121,61 km, equivalentes
al 5,77 % del total de la malla vial departamerital, encontrandose pavimentada en su totalidad y en
condiciones adecuadas de operacion, lo que garantiza la conectividad interregional y el enlace con
los principales corredores del pais. Por su parte, la red vial secundaria comprende alrededor de|343,68
km, correspondientes al 16,32 % de la malla vial departamental, de los cuales 264,72 km (77,03 %)
se encuentran pavimentados y 78,96 km (22,97 %) presentan superficie en huella o afirmado. Esta
red secundaria desempefia un papel estratégico al facilitar la comunicacion entre las cabeceras
municipales y la capital departamental, constituyéndose como el sistema arterial que artjcula la
movilidad interna del territorio y permite la integracion progresiva con la red vial nacional.

En este contexto, el proyecto de MEJORAMIENTO DE_ VIAS SECUNDARIAS Ell\l LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO se enmarca en dicha estructura jerarquizada
al intervenir corredores que fortalecen la interaccidn funcional del sistema vial departamental,
meJorando la conectividad entre las cabeceras municipales de Filandia y Buenavista y su artiqulacion
con el municipio de Armenia como nodo estratégico, asi como la integracién de sectoresjrurales
incluido el sector de Baraya mediante su conexidn con el casco urbano del municipio de Montenegro
dentro de la dindmica regional de movilidad. La interaccidn funcional entre estas vias secundarias
configura una red articulada que permite la conexidn progresiva entre las escalas de movilidad
municipal, departamental y nacional, facilitando la transicion eficiente de los flujos hacia corredores
de mayor jerarquia y consolidando la articulacion del departamento con el sistema vial nacional.
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NOMBRE CODIGO
1 {CRUCES- FILANDIA 29QN02
2 |BARAYA-PUERTOSAMARIA  {20BQNO2-
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Fuente: Equipo de formulacién, Secretaria de Aquas e Infraestructura (2026)
lustracion 3.-Impacto regional de las Vias
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De acuerdo con la ilutaciéon- 03, El proyecto denominado MEJORAMIENTO DE| VIAS
SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | BPIN
2024000040017 constituye una intervencién estratégica para la integracién territorial del
departamento del Quindio, en tanto fortalece la conectividad funcional entre las cabeceras
mumcnpales de Filandia y'Buenavista, asi como su articulacion directa con eI municipio de Armenla,
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principal nodo urbano, administrativo, econdémico ¥ loglstlco del territorio. Las vias objeto de
intervencién Cruces Filandia (29QN02), La Cabafia Buenavista (40QN06) y Baraya Puerto Samaria
(210BQN02-1 cumplen un papel estructurante dentro del sistema vial departamental al permitir la
transicion eficiente entre la red secundaria y corredores de primer orden, tales como la Troncal del
Eje Cafetero (2901), el Acceso a Armenia (2901B) y la Transversal Buenaventura Villavicencio Puerto
Carrefio (40QN01), consolidando un esquema de conectividad que trasciende el &mbito municipal y
fortalece la intercomunicacion regional e interdepartamental.
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La interaccién funcional del sistema de vias secundarias.permite establecer una cadena de
conectividad progresiva en la cual la via Cruces — Filandia se articula directamente con la Troncal del
Eje Cafetero, facilitando la conexidn del municipio de Filandia con corredores nacionales; la via La
Cabafia Buenavista se integra con la via secundaria 40QNO5 y postenormente con la Transversal
Buenaventura Villavicencio Puerto Carrefio, fortaleciendo la intercomunicacién interdepartamental.

La via Baraya Puerto Samaria se conecta con la via secundaria 210BQN02, permitiendo la
comunicacion de la poblacion del sector de Baraya con el casco urbano del municipio de Montenegro,
desde donde se facilita el acceso hacia Armenia y hacia corredores de primer orden del sistema vial
nacional.

La interaccion funcional entre estas vias secundarias configura una red articulada que fortalece la
conectividad territorial al permitir la integracion progresiva entre las escalas de movilidad municipal,
departamental y nacional, facilitando la transicion eficiente de los flujos provenientes de zonas rurales
y centros poblados hacia nodos urbanos estratégicos. En este contexto, las vias intervenidas operan
como corredores alimentadores que consolidan la jerarquizacion funcional del sistema vial al canalizar
la movilidad hacia el municipio de Armenia, reafirmando su rol como eje articulador de! territorio y
permitiendo, a través de este nodo, la conexion eficiente con el resto del departamento y con la red
vial nacional. De manera complementaria, la via Baraya —Puerto Samaria facilita la comunicacion de
la poblacidon del sector de Baraya con el casco urbano del municipio de Montenegro, integrando este
sector a la dindmica regional de movilidad y mejorando el acceso a servicios, actividades econdémicas
y corredores viales de mayor jerarquia, o que contribuye al fortalecimiento de la articulacion territorial
y a la eficiencia logistica del sistema de transporte.

El mejoramiento y/o rehabilitacién de estas vias promueve el acceso oportuno a servicios bésicos y
fortalecer los encadenamientos productivos, particularmente en sectores como el agropecuario, el
turismo y el comercio regional, que dependen de una infraestructura vial confiable y continua.
Asimismo, el proyecto responde a la necesidad de reducir los costos logisticos asociados al transporte
de bienes y personas, los cuales se incrementan significativamente en corredores con deficiencias
geométricas, estructurales o de superficie de rodadura. Estas condiciones impactan negativamente
la competitividad regional y limitan el aprovechamiento pleno de las ventajas comparativas del
departamento, al generar mayores tiempos de desplazamiento, incremento en los costos operativos
vehiculares y restncqones en la accesibilidad a mercados y servicios estratégicos. ..
En este sentido, el mejoramiento de la red vial secundaria permite optimizar la eficiencia del sistema
de transporte al garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad, mejorarla seguridad vial y
fortalecer la continuidad operacional entre corredores municipales y departamentales con los ejes
troncales nacionales. Lo anterior contribuye a dinamizar las economias locales mediante la reduccién
de barreras fisicas al intercambio comercial, facilitando la salida de productos agricolas hacia centros
de acopio y mercados regionales, promoviendo la movilidad turistica hacia destinos estratégicos del
. departamento y fortaleciendo la integracién territorial entre zonas rurales y urbanas. De igual manera,
la intervencion genera externalidades positivas sobre la planlf‘ cacion logistica y el desarrollo regional,
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al consolidar corredores alimentadores que potencian la articulacion funcional con el sistema nacional
de transporte y mejoran la resiliencia del sistema vial frente a las dinédmicas actuales de movijlidad.

3\ PROYECTA

PARAEL

.

e

En consecuencia, la integracién sinérgica del .sistema de vias secundarias mejora la continuidad
operativa del transporte, optimiza la eficiencia logistica regional y fortalece la articulacién funcional
con el sistema nacional de transporte, consolidando una infraestructura estratégica que contribuye
al desarrollo territorial, la cohesion intermunicipal y la interconexién del departamento del Quindio
dentro de las dindmicas regionales e interdepartamentales de movilidad

En este sentido, el proyecto identificado con BPIN 2024000040017 contempla la intervencion de
la red vial secundaria departamental, en una longitud total de 15,095 kildometros, mediante
actividades de mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitacion de la infraestructura vial existente,
orientadas a optimizar las condiciones estructurales, funcionales y de seguridad vial, fortaleciendo la
conectividad y la movilidad regional. El proyecto contempla la intervencién integral de tres (3)
corredores o tramos viales estratégicos de la red vial secundaria departamental como se muestra en
la flustracion
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v ¢, llustracion 4. Caragteristicas de los tramos a intervents, ;, {
LONGITID TOTAL A INTERVENIR: 15.095KM
o . BARAYA — PUERTO BUENAVISTA (40QN06) CRUCES — FILANDIA
SAMARIA (210BQNO02-1) . ) (29QN02)
AR Longitud: 4.220km Longitud: 4.500km - | Longitud: 6,375 km
o Inicio: Abscisa K0+000 | Inicio: Abscisa KO+000. | Inicio: Abscisa KO+000
S Coordenadas iniciales Coordenadas iniciales Coordenadas iniciales
2061935.957 N - 2042037.081 N . 2076640.186 N
4693195.602 E g 4693835.825 E 4710857.108 E
Final: abscisa K4+220 Final:. abscisa K4+500 Final: abscisa K6+375
Coordenadas finales Coordenadas finales Coordenadas finales
2061251.178 N 2040373.216 N 2075235.087 N
4689216.919 E 4695989.377 E 4705502.779 E
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Alternativa de Pavimento: | Alternativa de Pavimento: | Alternativa de Pavimento:
Rigido ' Rigido Flexible
Duracién de Obra: 12 Meses | Duracién de Obra: 10 Meses. Duracion de Obra: 15 Meses

El primer corredor vial es la intervencion de la via de acceso principal al municipio de Buenavista
identificada con cédigo (40QN06), un tramo vial con una longitud aproximada de 4,5 km, iniciando
en la abscisa K0+000, en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS Origen Nacional (CTM12), con
coordenadas 2042037.081 N, 4693835.825 E, vy finalizando en la abscisa K4+500, con coordenadas
2040373.216 N, 4695989.377 E.

El tramo comprendido entre las abscisas KO+000 y K4+500 contempla.la construccion de estructura
de pavimento rigido de 18 cm de espesor, acompariado de cunetas laterales de 50 cm de ancho,
concebidas como elementos independientes que integran su propio sistema de juntas y sellos,
permitiendo un adecuado manejo de las aguas superficiales y contribuyendo a la durabilidad y
desempefio estructural de la via. Adicionalmente, se proyecta el mantenimiento y limpieza de dieciséis
(16) transversales existentes tipo alcantarillas, ubicadas especificamente en las abscisas K0+351,
K0+650,K1+167, K14+216, K1+755, K1+896, K2+373, K2+462, K2+903, K3+314, K3+579, K3+715,
K4+045, K4+114, K4+220 y K4+351, con longitudes comprendidas entre 7,7 my 12,8 m, las cuales
hacen parte de la infraestructura vial complementaria del corredor intervenido y resultan
determinantes para la continuidad hidraulica y funcional del sistema vial.

Asi mismo, se contempla la construccion de una obra transversal nueva tipo alcantarilla en la abscisa
K1+520, con una longitud de 9 m, localizada en el lateral izquierdo de la via, orientada a mejorar las
condiciones de drenaje y a proteger la estructura del pavimento frente a afectaciones por escorrentias
superficiales. El proyecto incluye la atencidn de dos (2) puntos criticos de inestabilidad, mediante la
implementacion de un sistema de contencion conformado por pilotes perforados con longitudes entre
6 y 8 m, complementados con viga de coronacion, con el propdsito de garantizar la estabilidad del
terraplén y la seguridad del corredor vial; el punto critico N.° 1 contempla la construccion de un muro
localizado en la abscisa KO+500, con una longitud de 23,75 m y el punto critico N.° 2 comprende la
construccion de tres (3) muros consecutivos, localizados en las abscisas K1+540 (longitud 12 m),
K1+555,38 (longitud 26 m) y K1+588,18 (longitud 12 m). En sintesis, la estructura de pavimento del
tramo vial denominado BUENAVISTA (40QN06) corresponde a:

AN
ey Lasa MR 3 9WPa
o . :i:/ o 1Bem

bose Grenuler
oml

Subresante
compaclada

Jlustracion 5, Estructura de pavimento BUENAVISTA (40QNO6)

El segundo corredor vial corresponde & la intervencidn de la via Baraya — El Cuzco — Puerto Samaria
identificada con cddigo (210BQN02-1), localizada en el municipio de Montenegro, con una longitud
aproximada de 4,22 km, iniciando en la abscisa K0+000, en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS
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Origen Nacional (CTM12), con coordenadas Norte 2061935.957 N, 4693195.602 E, vy finalizando en
la abscisa K4+220, con coordenadas 2061251.178 N, 4689216.919 E, El tramo comprendido entre
las abscisas K0+000 y K4+220 contempla la construccuén de una estructura de pavimento rigido de
18 cm de espesor, orientado a mejorar las condiciones de circulacion y seguridad vial de un corredor
estratégico que conecta el casco urbano del” municipio con el correg|m|ento de Pueblo| Tapao,
fortaleciendo la conectividad y aportando al desarrollo integral de la regién mediante la optimizacién
de su infraestructura vial.

La intervencion incluye la construccion de cunetas laterales de 50 cm de ancho, proyectadas|para la
adecuada recoleccidn y conduccion de las aguas de escorrentia superficial, con el fin de proteger la
estructura del pavimento, prevenir procesos de erosion y socavacion, y garantizar la estabilidad,
durabilidad y correcto funcionamiento de la via. Adicionalmente, el proyecto contempla la
construccidn de treinta y seis (36) obras transversales nuevas tipo alcantarillas, localizadas a o largo
del corredor vial de intervencion en las abscisas K0+052, K0+206, K0+270, K0+362, KO+644,
KO0+665, K0+910, KO+995, K1+098, K1+264, K1+510, K1+-575, K1+780, K1+995, K2+202, k2+384,
K0+588, K2+698, K2+797, K2+832, K3+030, K3+075, K3+210, K3+260, K3+460, K3+502, K3+555,
K3+612, K3+680, K3+795, K3+942, K4+010, K4+050, K4+100, K4+142 y K4+200,como parte del
sistema de drenaje del corredor. Estas obras se proyectan con el propdsito de garantizar la adecuada
conduccion de las aguas de escorrentia, proteger la estructura del pavimento y asegurar la
funcionalidad, estabilidad y durabilidad de la via intervenida. En sintesis, la estructura de pavimento
del tramo vial denominado BARAYA — PUERTO SAMARIA (210BQN02-1) corresponde a:
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Tlustracion 6. Estructura de pavimento BARA YA — PUERTO SAMARIA (210BQN02-1)

El tercer corredor vial corresponde a la intervencién de la via CRUCES — FILANDIA (29QN02),
con una longitud aproximada de 6,375 km. El tramo inicia en la abscisa KO+000, en el sistema de
referencia MAGNA-SIRGAS Origen Nacional (CTM12), con coordenadas 2076640.186 N, 4710857.108
E, y finaliza en la abscisa K6+375, con coordenadas 2075235.087 N, 4705502.779 E.

La intervencion del tramo denominado CRUCES —~ FILANDIA (29QN02) se plantea en dos |etapas
diferenciadas, atendiendo las condiciones estructurales existentes a lo largo del corredor vial. En
primer lugar, el segmento, comprendido entre las abscisas KO+000 hasta K0+030 K4+250
contempla la rehabilitacién de losas puntuales de una estructura de pavimento rigido existente,
conformada por una losa de concreto con un espesor de 20 cm. Sobre dicha estructura se proyecta
la aplicacion de una capa de nivelacién en mezcla asfaltica tipo MDC-25, con un espesor d<=T 4 cm,
reforzada mediante geomalla, seguida de la construccién de una capa de rodadura en mezcla asfaltica
MDC-19 con un espesor de 7,5 cm. La estructura de pavimento para el subtramo es:

+
-
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En segundo lugar, el tramo vial comprendido entre las abscisas K4+250 y K6+375 preve la
rehabilitacién de una estructura de pavimento flexible mediante el reciclaje en sitio de la carpeta
asfaltica existente y de la capa granular, hasta conformar un espesor total de 20 cm, el cual sera
perfilado y compactado para constituir una nueva subbase. Sobre esta estructura se adicionara una
capa de base granular tipo B de 20 cm de espesor y, finalmente, se ejecutaré una capa de rodadura
en mezcla asfaltica MDC-19 con un espesor de 9 cm. En sintesis, la estructura de pavimento se
presenta a continuacién:
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La intervencion incluye la construccidn de cunetas laterales de 50 cm de ancho, disefiadas para la
adecuada recoleccién y conduccion de las aguas de escorrentia superficial, con el propésito de
proteger la estructura del pavimento, prevenir procesos de erosion y socavacion, y asegurar la
estabilidad, durabilidad y correcto funcionamiento de la via. Adicionalmente, el proyecto contempla
la construccion de dieciocho (18) alcantarillas transversales, localizadas a lo largo del corredor vial
en las abscisas K0+472, K0O+770, K0O+975, K14270, K1+795, K24+194, K2+4-645, K24-758, K3+143,
K3+520, K3+647, K3+760, K3+971, K4+410, K4+722, K5+027, K5+349 y K5+884, con longitudes
comprendidas entre 6,50 m y 8,08 m. También, se proyecta la construccion de una (1) obra
transversal alcantarilla tipo cajon de 1,50 m x 1,50 m y una longitud de 7,30 m, localizada en la
abscisa K6+169, como parte del sistema de drenaje del corredor vial.-Estas obras se proyectan para
garantizar el manejo hidraulico adecuado de las aguas de escorrentia, reducir los riesgos de deterioro . -
de la estructura del pavimento y contribuir a la estabilidad, func;onalldad y durabilidad del corredor
vial intervenido.

Para lograr lo anterior, el proyecto contempla la actividad 1.1.2 MEJORAR LA VIA BUENAVISTA
- LA CABANA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, 1.1.6 REALIZAR PAGA, 1.1.7 REALIZAR
PMT, 1.1.8 REALIZAR PGIO. Por lo cual se hace necesario iniciar el proceso de para la obra
denominada MEJORAMIENTO DE LA ViIA BUENAVISTA-LA CABANA EN EL MARCO DEL
PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO - DE VIAS SECUNDARIAS EN LOS
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EMPNESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

2024000040017

1.2 IMPUTACION PRESUPUESTAL COMPONENTE PLANEACION INSTITUCIONAL

) AT ‘ -,
AARANT LAl N R
xS < 19

IDENTIFICADO CON

GOBIERNO DEL QUINDI

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”,

CODIGO (N)

RUBRO VALOR

0600.2024.00004.0017_6

3.02.02.02.005.004.03.RG.2402.

MEJORAMIENTO DE  VIAS
SECUNDARIAS EN LOS
MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
Sistema General de Regalias

$18.119.117.941:00

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO | OBRA
MODALIDAD DE
SELECCION: INVITACION PRIVADA .
Manual de contratacion de la Entidad, articulo 12, numeral 3, el cual
determina que el proceso de seleccion sera por Invitacion privada cuando
el valor de la actividad contractual a convenir sea igual o superior a 150
salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) e inferior}a 700
FUNDAMENTO salarios minimos mensuales vigentes (SMMLV). Salvo las exceqciones
JURIDICO: contempladas en el presente manual de Contratacién; en especial lo
dispuesto en el acuerdo 010 de 2012 y acuerdo 06 del 21 de mi yo de
2013 y acuerdo 001 del 04 de agosto de 2021, donde para la e]eCUC|on
de proyectos provenientes del S.G.R., se adoptara el proceso de
Invitacion Privada.
“"MEJORAMIENTO DE LA VIA BUENAVISTA-LA CABANA, EN EL
OBJETO: MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIEN'I{O DE
' VIAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DEL QUINDIO”, IDENTIFICADO CON BPIN 2024000040017."
PLAZO DE | El plazo para la ejecucion de las obras esta estimado en DIEZ (10) MESES
EJECUCION: contados a partir de la firma del acta de inicio.
IE?SCAURCIGN: DE Municipio de Buenavista, Quindio
NATURALEZA "+ DEL | De conformidad con las caracteristicas y forma de ejecucion del contrato
CONTRATO: se trata de un contrato de Obra Publica.
DIECIOCHO MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES CIENTO
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
VALOR ESTIMADO: | yanNenA CORRIENTE ($18.119.117.941,00 M/CTE). INCLUYE
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.
PRECIO DE | El costo total estéd fundamentado los precios contenidos en la base de
REFERENCIA: datos de la Emprésa para el Desarrollo Territorial -Proyecta.
El contrato que se derive de la presente Invitacién se pagard bajo la
madalidad de PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES, La Empresa
FORMA DE PAGO: para el desarrollo Territorial - PROYECTA cancelara el valor del contrato,
. asi:
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A. Un primer pago, en calidad de anticipo correspondiente al
cuarenta por ciento (40%) del valor total de! contrato, cuyo valor
serd amortizado en cada pago parcial.

B. Hasta el noventa por ciento (90%) mediante actas parciales
previa aprobacion por parte del interventor

C. Un Ultimo pago correspondiente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato que se pagaré contra acta de liquidacion, para
efectos de realizar los descuentos por los Imprevistos que no se
causen y por otros conceptos a que hubiera lugar.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de-las condiciones establecidas en el presente Contrato y
conforme a las instrucciones dadas por la entidad contratante para el
tramite de pagos.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato,
que se encuentra al dia en los pagos relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, incluyendo los aportes parafiscales con destino a SENA,
ICBF, Cajas de Compensacion Familiar y contribucién al Fondo Nacional
de Formacidn Profesional de la Industria de la Construccion - FIC, cuando
corresponda. Igual requisito debera cumplir los integrantes del Consorcio
0 Unién Temporal contratista.

la Empresa para el Desarrollo Territorial — PROYECTA a traves del
Gerente General o quien este delegue o designe.
00497 del 16 de julio de 2026 (Proyecta)

NUMERO 2326 del 16 de julio de 2026 (SGR)

DIECIOCHO MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES
CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA
VALOR Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE
($18.119.117.941,00 M/CTE). INCLUYE IMPUESTOS,
TASAS Y CONTRIBUCIONES.

“MEJQRAMIENTO DE LA VIA BUENAVISTA-LA
CABANA, EN EL MARCO DEL PROYECTO
DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE VIAS
SECUNDARIAS EN LOS  MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO” IDENTIFICADO
CON BPIN 2024000040017.”

SUPERVISION

DISPONIBILIDAD
PROYECTA:

| DESCRIPCION

2.1 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar ¢! sitio y los alrededores de la obra e
informarse, sobre la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacién y naturaleza de la
obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y, de manera
especial las fuentes de materiales para su explotacion junto con los volimenes de explotacion, vias
internas de explotacion y vias de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vias de acceso al
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sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del q‘rea de
influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial
cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumﬂ:lir con
la normativa especial que rige para la explotacion de recursos naturales en jurisdiccién |de los
territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervencion a efectos de obviar el
procedimiento de Consulta Previa, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar

o influir en el calculo del valor de su propuesta.

7
j\PROYECTA

APARA EL oT

Asi mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los
cuales seran ejecutados los trabajos, asi como de los riesgos previsibles de la obra, pues su
desconocimiento o falta de informacién no se considerara como excusa valida para posteriores
reclamaciones a la Entidad.

2.2 PERMISOS DE INTERVENCION VOLUNTARIOS

Si durante la ejecucion del contrato de obra, se requiere intervenir predios privados, el conqratista
ejecutor deberd obtener el respectivo permiso de intervencion de predios firmado por €l propjetario
del predio, adjuntando el respectivo registro fotogréfico con fecha, el cual deberd incluir €] Visto
Bueno de la supervision para ser entregado a la entidad contratante. Al finalizar la intervencion, se
debera obtener el respectivo recibo a satisfaccion por parte del propietario del predio y la ofigina de
Planeacion Municipal.

2.3 COMPETENCIA DEL ORGANISMO PARA ADELANTAR EL PROCESO

b O S T
P AL

_ Los articulos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998, establecen que las actividades generales desartolladas
IR por las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, salvo las excepciones normativamente
i consagradas en el ordenamiento juridico, se rigen por las normas del derecho privado.

De este modo, dependiendo de su naturaleza juridica y su acto de constitucion, a las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, le seran aplicables las disposiciones de la Ley 80 de 1993, la
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en los siguientes casos: i) cuando la participagion del
Estado sea superior al cincuenta por ciento (50%), ii) cuando el contrato celebrado no se encuentre
en competencia con el sector privado nacional o internacional sino que se celebra éara el
cumplimiento del objeto de la empresa. Por lo tanto, en el caso expuesto se aplicaré el Decreto 1082
de 2015, incluido todo lo relacionado con garantias contractuales.

La Ley 1150 de 2007 en el articulo 13 establece: “Las entidades estatales que por disposicion legal
TS cuenten con un Fégimen contractual excepcional al del Estatuto General de Cantratacio’q de la
s ) Administracion Publica, aplicarén en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen
St legal especial, los principios de la funcion administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los
articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, respectivamente segtin sea el caso y estaran sometidas
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal.”

Por su parte, el Consejo de Estado, mediante la sentencia con nimero de radicado 24639 de 23 de
septiembre de 2009, determind que: "£/ sometimiento de las empresas industriales y comerciales del
Estado (...) al régimen.de derecho privado se justifica, segtin lo ha determinado la jurisprudencia de
la Sala, en “la necesidad de que en su actividad industrial y comercial, tradicionalmente ajena al
Estado y propia de los particulares, ellas actien en términos equivalentes a éstos cuando realicen
actividades similares, sin tener prerrogativas exorbitantes que atenten contra el derecho a la igualdad
ni estar sujetas a procedimientos administrativos que entraben sus actuaciones y las pongan en
situacion de desventaja frente a sus competidores’, de tal manera que “sus actividades de explotacion
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industrial o comercial se desarrollen con las mismas oportunidades y las mismas ventajas o
desventajas que las adelantadas por aquellos, sin que influya para nada su investidura de entidad
estatal; que puedan actuar como particulares, frente a las exigencias de Ja economia y del mercado.
Por ello, Ia regla general es que en sus actos y contratos rijan las normas de derecho
privado, salvo en cuanto a sus relaciones con la Administracion y en aquellos casos en
los que por expresa disposicion legal ejerzan alguna funcion administrativa, puesto que
alli si deberé dar aplicacion a las reglas de derecho puiblico pertinentes”

PROYECTA

PARAEL

Que mediante Ordenanza No. 00033 del 29 de Julio de 2010 se estructura la Empresa Industrial y
Comercial del Estado de! orden Departamental -PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL
QUINDIO — PROVIQUINDIO y se dictan otras disposiciones.

Que mediante ordenanza No.007 de 2021, se modificd la ordenanza No. 033 de 2010 en el sentido
de cambiar el nombre y sigla de la Empresa Industrial y comercial del Estado del orden
Departamental, Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindio — ProviQuindio, por EMPRESA PARA
EL DESARROLLO TERRITORIAL — PROYECTA vy se dictan otras disposiciones,

Que el articulo 93 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupcion) el cual modifico el articulo 14 de
la Ley 1150 de 2007 que indica "Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades
de Economia Mixta en las que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%),
sus filiales y las Sociedades entre Entidades Publicas con participacion mayoritaria del Estado superior
al cincuenta por ciento (50%), estarén sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, con excepcion de aquellas que desarrollen actividades comerciales en
competencia con el sector privado y/o publico, nacional o internacional o en mercados regulados,
caso en el cual se regirén por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades
econdmicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 13 de la presente ley. Se
exceptuan los contratos de ciencia y tecnologia, que se regirén por la Ley 29 de 1990 y las
disposiciones normativas existentes.,”.

Que de conformidad a lo establecido en el Acuerdo No. 10 de diciembre 4 de 2012 “Por medio del
cual se adopta el nuevo manual de contratacion de la promotora de vivienda y desarrollo del Quindio”
Titulo II, Capitulo IV, articulo 5° de la Capacidad para contratar, el cual indica '(...) Unicamente puede
celebrar contratos en representacion de la PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL
QUINDIO- PROVIQUINDIO, el gerente general de la misma”,

Que el manual de contratacién de la Entidad, articulo 12, numeral 3, el cual determina que el proceso
de seleccion seré por Invitacion privada cuando el valor de la actividad contractual a convenir sea
igual o superior a 150 salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) e inferior a 700 salarios
minimos mensuales vigentes (SMMLV). Salvo las excepciones contempladas en el presente manual
de Contratacion; en especial lo dispuesto en el acuerdo 010 de 2012 y acuerdo 06 del 21 de mayo
de 2013 y acuerdo 001 del 04 de agosto de 2021, donde para la ejecucién de proyectos provenientes
del S.G.R., se adoptara el proceso de Invitacidn Privada.

En tal sentido, la empresa para el desarrollo territorial PROYECTA!, esta constituida como una
Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) del orden territorial, por lo cual, por disposicion de
rango legal, contenida en el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el art. 93 de la Ley
1474 de 2011), las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, cuentan con un régimen especial
o excepcional de contratacion regido por el derecho privado.

! En adelante la Empresa
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As{ mismo el ARTICULO 86 de la ley 489 de 1998dicta: - Autonomia administrativa y financiera. La
autonomia administrativa y financiera de las empresas industriales y comerciales del
Estado se ejercera" conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento 'de sus
actividades, se cefiiran a la ley o norma que las creo o autorizo y a sus estatutos mternos
no podrén destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemp/ados
en la ley o en sus estatutos internos; ademds de las actividades o actos alli previstos,| podrén
desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado.

j} |\ PROYECTA

PARAEL

En virtud de la referida naturaleza juridica, la empresa cuenta con un Manual de Contratacidn), el cual
es la norma especial y preferente que rige su actividad contractual. Por tanto, la aplicacion de la Ley
80 de 1993 es subsidiaria y no principal, salvo en los aspectos expresamente sefialados por el
legislador.

Por lo tanto, conforme dispone el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales que por
disposicion legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto Ge ‘eral de
Contratacion de la Administracion Plblica, - tal es e/ caso de la empresa para el desarrollo terr/tona/
Proyecta - aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen | gal los
principios de la funcién administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y; 267 de
la Constitucion Politica, segln el caso. Igualmente, garantizaran el principio de publicidad a través
de la plataforma SECOP II. Se debe precisar que el uso de la plataforma SECOP 1I, en el presente
caso, se realiza con fines de publicidad y no transaccionales, siendo los mecanismos de publicidad en
la etapa precontractual los avisos fisicos y las actuaciones que se informan a través de la pagjna web
institucional,

En este sentido, la doctrina de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado, sobre el
tema, ha precisado lo siguiente: .

CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL consejero ponente:
ALVARO NAMEN VARGAS Bogota D.C., trece (13) de mayo de dos mil vemtluno
(2021) Radicacién namero: 11001 03-06-000-2020-00212-00(2456) |Actor:
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
*(...) La propia ley ha excluido de la aplicacién del régimen general de la Ley 80 de 1993y la
Ley 1150 de 2007 a algunas entidades estatales, caso en el cual estas guedan facultadas para
aplicar_en su_actividad contractual unas reglas distintas, contenidas qeneralmente en el
derecho privado o en un régimen especial, y desarrolladas, ademas, en sus manuales de

En efecto, pese a la corriente unificadora que inspiré la Ley 80 de 1993 y reconociendo las
necesidades ” reales de algunas entidades estatales, la ley ha' venldo consagrando
paulatinamente un nimero importante de regimenes exceptuados o especiales, en razén al
tipo de entidades-o al sector en el que se desempefian (criterio orgénico), 0 a la naturaleza de
las actividades que estas ejercen (criterio material), bien por considerarse que jno son
desarrollo de funciones administrativas o publicas, sino propias de mercados en los|que se
interact(a en competencia con particulares (actividad industrial y comercial); ora por el simple
prurito de darle agilidad y flexibilidad a las actuaciones contractuales de ciertas entidades
e estatales, liberandolas, en uno y otro caso, de las forma_hdades y ritualidades del derecho
ST administrativo, asi como de las facultades y prerrogativas unilaterales y exorbitantes de la
o Administracion.

Asi, la ley permite que algunas entidades del Estado, en atencién a precisas necesidades y
caracteristicas de las actividades comerciales, industriales o financieras que realizan, o incluso,
también, en algunos casos, por necesidades sociales o publicas, utilicen normas del derecho
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privado o normas especiales que garanticen la ejecucién de sus actividades en condiciones
legales gue les dé competitividad v agilidad para alcanzar sus fines (...)".

[, PROYECTA
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Asf las cosas, el régimen legal aplicable a los contratos que celebren las entidades excluidas
del Estatuto de la Contratacidén Plblica es mixto y se enmarca en «un régimen especial: el
derecho privado combinado con principios de la funcién administrativa y de la gestion fiscal»,
y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que es de naturaleza plblica, es decir,
previsto en normas imperativas, de orden piblico, indisponibles y de obligatorio cumplimiento

()

(...) Asi, concebidos a la manera de principios, se proyectan como normas cuyo alcance puntual
en la actividad contractual debe ser definido por el Legislador, de acuerdo con las
caracteristicas y necesidades de cada procedimiento en particular, para permitir su
aplicacion, desarrollo e implementacion en forma adecuada, de suerte que se
cumpla con los objetivos propuestos en el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007. Por
tanto, mientras ello no suceda, resta entonces armonizarlos e interpretarlos
conforme a la actividad y al contrato de que se trate; sin que dicha adecuacion, se

advierte, equivalga a una réplica mecanica del régimen legal establecido en la Ley
80 de 1993 (...)". (Subraya y negrilla fuera de texto).

Lo anterior, permite establecer que, dada la naturaleza juridica de la Empresa, el régimen legal
aplicable en materia contractual, por ministerio de la Ley y su acto de creacidn, se desarrolla bajo las
reglas de un régimen mixto a través de las reglas determinadas en su manual de contratacion, y en
garantfa de los principios de la funcién administrativa y la gestion fiscal, dada su naturaleza juridica
y su régimen juridico en materia contractual

Para la empresa para el desarrollo territorial Proyecta, su "régimen de contratacion publica" es su
régimen especial o de excepcidn con sujecién a los principios de la funcion administrativa bajo las
disposiciones reglamentarias del manual de contratacion. Aplicar obligatoriamente y de manera
mecanica el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pblica (EGCAP) -Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007-, desnaturalizaria la esencia de la empresa y violaria su autonomia administrativa
garantizada legalmente conforme su acto de creacion.

Bajo una interpretacion sistematica de la norma juridica contenida en el articulo 37 de la ley 2056 de
2020 ibidem, la Procuraduria General de la Nacién, en la GUIA DE ASPECTOS PRACTICOS DEL
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y DE LA CONTRATACION ESTATAL (2025) - Procuraduria Delegada
con Funciones Mixtas 9: Para el Seguimiento a los Recursos del Sistema de General de Regalias —
paginas 57 y 58, establecen lo siguiente:
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p89. ;Qué normativa
deben seguir las enti-
dades que aplican ré-
gimen excepcional en
sus contrataciones?

Deben seguir las reglas conteni-
das en su manual de contratacion,
asi como lo dispuesto en la Ley
2195 del 2022, los principios ge-
nerales de la funcién administrati-
va y gestidn fiscal, como también,
las disposiciones de} Cédigo de
Comercio que les aplique en cada

caso en concreto y el régimen de

inhabilidades e incompatibilida-

des para contratar,

https://iemp.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/Sistema-General-de-Regalias.pdf

En esta misma linea juridica, se pronuncid el Jefe de la Oficina Asesora Juridica Departamento
Nacional de Planeacion, el pasado 11 de julio de 2025, al proferir la respuesta bajo el radicado
20253200492101, dirigida al Honorable Representante de la Camara de Representantes del Congreso
de la Republica HUGO ALFONSO ARCHILA SUAREZ, con relacién al “Régimen de contratacién

[..]

’
.....

aplicable a universidades plblicas como ejecutoras de proyectos del Sistema General de Regalias —
SGR.”, en la cual se aseverd que:

Centrado en la_correcta interpretacion y aplicacion del marco normativo del SGR,
se indica que no existe en lIa Ley 2056 de 2020 disposicion alguna que establezca
cudl es el régimen de contratacion aplicable a las entidades designadas como
ejecutoras de los proyectos de inversion financiados con dichos recursos.

"Ahora bien, como se ha sostenido en otras ocasiones por esta Oficina Asesora Juridica,| el acto
administrativo que ordena la apertura del proceso de seleccion, de conformidad)con el
pardgrafo 3 del articulo 37, serd expedido en los términos del articulo 2.2,1.1.2.1.5 del Decreto
1082 de 20155, en el caso de las entidades sujetas al Fstatuto Generl de Contratacidn de la
Administracion Pub//ca Sin embargo, tratdndose de ejecutores que no estin sometidos
a dicho Estatutoe, el acto se expedird conforme al régimen de contratacion que_ les
sea aplicable.

En consecuencia, puede afirmarse que la Ley 2056 de 2020 no realiza una remision al
Estatuto General de Contratacion como régimen _de contratacion aglicabl'e para
todos los ejecutores de proyectos de inversion, sino gue reconoce la coexistencia
de distintos regimenes juridicos, en funcion de la naturaleza de la entidad”.

En este sentido, el Acuerdo No. 06 de 2013 y demas actos expedidos en este sentido, que facultan
la modalidad de Invitacién Privada, gozan de presuncion de legalidad. En este sentido, resulta

aplicable el criterio reiterado por la Corte Constitucional, segln el cual “los actos administrativos
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gozan de presuncién de legalidad y son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos
o anulados por la jurisdiccion competente” (Sentencia C-037 de 2000), lo que implica que sus
efectos juridicos se mantienen y deben ser observados mientras permanezcan en el ordenamiento
juridico.

3. EL. OBJETO POR CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.1 OBJETO

“MEJORAMIENTO DE LA ViA BUENAVISTA-LA CABANA, EN EL MARCO DEL PROYECTO
DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”, IDENTIFICADO CON BPIN 2024000040017

3.2 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL
3.3 SOPORTE TECNICO

Las actividades se desarrollardn en los sitios en que indique el contratante a través del interventor
una vez se realice el recorrido de las obras.

a) Presupuesto oficial. Se debe anexar formato y formulario para el valor de la propuesta.

b) Cronograma de obra con flujo de inversion: Planificar los ingresos vs la ejecucion de
actividades en los tiempos establecidos y con los valores acordes de cada actividad.

c) Analisis de precios unitarios: E! Proponente Adjudicatario debera diligenciar para cada
uno de los items enunciados en el formulario anexo, los analisis de precios unitarios, los
cuales serén objeto de revisién aritmética. Los precios unitarios resultantes de los analisis no
podran ser diferentes a los consignados en el citado anexo.

d) Administracion y Utilidades: El proponente Adjudicatario debera discriminar el calculo del
AU, que contenga, los costos de Administracion en los que incurre la organizacion del
constructor para poder desarrollar la obra y la Utilidad o beneficio econdmico que pretende
percibir por la ejecucion del trabajo. El valor del AU debera ser expresado Unicamente en
porcentaje (%) y en pesos y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta econdmica
(Administracion (a) y Utilidad (u)). El valor del A.U. que presenten los proponentes no debera
ser mayor al establecido como Valor Oficial del Porcentaje de A.U, de acuerdo al Anexo
“Presupuesto Oficial”, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA;

3.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas para el desarrollo del presente proceso de seleccién corresponden a las
establecidas por el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, se remite al documento-anexo al presente
estudio previo, donde se puede evidenciar con mas detalle las actividades a desarrollar en el marco
del contrato que se derive de la presente contratacion. De acuerdo con lo anterior, se aplicaran como
normativas las prescripciones de los cddigos y recomendaciones de las siguientes entidades que
contemplaran aspectos técnicos y ambientales:

e Resolucion 2483 de 19 de octubre de 2020 del Instituto Nacional de Vias INVIAS: Por la cual
se adopta la cartilla obras menores de drenaje y estructuras viales-del Instituto Nacional de
Vias INVIAS
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Manual de mantenimiento de' carreteras, 2016 vol. 1 y 2. Especificaciones generales de
mantenimientos de carreteras. INVIAS (y las demas normas que lo modifiquen, adjcionen,
sustituyan o complementen).

Manual de-disefios asfalticos para vias con bajos voliimenes de transito
Manual de drenaje para carreteras, 2013. INVIAS (y las demas normas que lo modifiquen,
adicionen, sustituyan o complementen).

e Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, 8 de mayo de
2013. INVIAS (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustittLyan o
complementen).

e Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y normas de ensayos para
materiales de carreteras, (ltima actualizacion el 22 de agosto de 2018. (y las demas hormas
que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

e Manual de Sefializacion Vial del Ministerio del Transporte, actualizada el 17 de mayo de 2017.

e Manual de dispositivos de sefializacion vial- dispositivos uniformes para la regulacién del
transito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, Resolucién 0001885 de 2015, de 17
de junio de 2015 (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

¢ Normatividad SST Vigente (Decreto (nico reglamentario del sector Seguridad y Salyd en el
Trabajo del Decreto 1072 de 2015 y las demas normas que lo modifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen).

e Resolucidn 1375 del 26 de mayo de 2014, Por la cual se actualizan las Normas de Ensayo de
Materiales para Carreteras. (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustifuyan o}
complementen).

e Manual de disefio de pavimento en concreto hidraulico para vias con bajos, medios|y altos
volimenes de transito

e Normatividad Ambiental vigente (Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto tnico
reglamentario No. 1076 de 2015 del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las|demas
normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

e Resolucién 2483 de 19 de octubre de 2020 del Instituto Nacional de Vias INVIAS: Porla cual
se adopta la cartilla obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de
Vias INVIAS

En general todas las demas normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdoicon las
necesidades que presenten en la ejecucion del contrato.

3.5 Requerimientos Ambientales y Sociales

NN %, 2}
Durante la ejecuci‘éﬁ de las obras, el contratista de obra debera organizar los fcrabajos de tal forma
que los procedimientos aplicados sean compatibles no sdlo con los requerimientos técnicos
establecidos, sino con las disposiciones contenidas en el Cddigo Nacional de los Recursos Naturales
Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y sus decretos reglamentarios
y demés normatividad ambiental vigente que aplique en el momento de la ejecucién de las obras.

El Contratista dard cumplimiento a los términos, requerimientos y condiciones establecidas| en los
actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y mineras.

Se debe tener en cuenta que se han expedido directrices para la protecmon y conservacion de la
naturaleza, entre las cuales estén: .
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e Gufa de compras pblicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra
Eficiente.

e Fichas técnicas ambienitales disefiadas para algunos objetos especificos por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las cuales podré consultar en el siguiente link:
https://www.minambiente.gov.co/normativa

En todo caso, el contratista de obra debera contemplar en la implementacion del PMA, sus respectivos
costos y todos los aspectos ambientales necesarios para cumplir con la normatividad ambiental
vugente, sin superar el valor estimado en el presupuesto oficial para la inversidn ambiental y su
omisién no sera imputable a la entidad contratante, debiendo asumirlo dentro de sus costos de
Administracion.

Para el recibo final y a satisfaccion de las obras por parte de la entidad contratante, se requiere que
el contratista obtenga por escrito el recibo a satisfaccion de los propietarios de los predios
intervenidos (depdsitos, patios de maquinaria, fuentes de materiales, entre otros) y solicitar el cierre
del expediente relacionado con los tramites ambientales de la obra. Igualmente, el contratista de
obra deberd obtener el recibo a satisfaccion de la oficina de planeacién municipal y propietario del
predio para las zonas de depésito. Es importante aclarar que se deberan tener en cuenta cada una
de las recomendaciones realizadas por la interventoria y por la respectiva Autoridad Ambiental
durante las visitas de control y seguimiento a la obra. Igualmente, se debera dar cumplimiento a las
observaciones del coordinador ambiental de la entidad contratante durante las visitas de seguimiento
al area del proyecto.

Es de anotar que los incumplimientos de requerimientos ambientales y mineros en la obra, por parte
del contratista, le dara pie a procesos sancionatorios e imposicion de multas de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009, Decreto Reglamentario 3678 de 2010, Resolucion 2086 de 2010
y demas decretos reglamentarios. Las obligaciones ambientales de los contratistas seran de caracter
contractual y estaran vigiladas por la interventoria.

3.5.1 Documentacion Legal Exigible Por El Interventor en las Obras

La supervision podra exigir al contratista de obra, en cualquier momento, la siguiente informacion, la
cual debe reposar en la obra:

o Permisos de utilizacién de recursos naturales (concesidn de aguas, ocupacion de cauces,
vertimientos, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, sustraccion de area de
reserva, ruido nocturno, incineracion y/o disposicion de residuos peligrosos y demas que
apliquen al momento de la ejecucion de la obra).

e Permisos ambientales y mineros de las fuentes de materiales pétreos utilizados para la

. obra y. de utilizacion de explosivos si a ello hubiere lugar. v e e Ve

+ Plan de manejo ambiental con sus respectivas medidas de manejo y abandono para las
zonas de depdsito aprobado por la supervision, cumpliendo con lo estipulado en la
Resolucion No. 472 de 2017.

e Plan de Manejo Silvicultural y Paisajistico aprobado (si a ello hay lugar). .

Permiso de ocupacion del espacio publico aprobado (si a ello hay lugar). .

Contrato, factura o certificacion de prestacion de servicios plblicos, suscrito con una
empresa legalmente constituida y regulada por la Superintendencia de Servicios Piblicos
domiciliarios. (Si a ello hubiere lugar).

e Registros de capacitacion en temas ambientales.

e Fichas técnicas de maquinaria y equipos.
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» Fichas de seguridad de sustancias peligrosas.
e Certificado de revision técnico-mecéanica y de gases de los vehiculos, segin la
normatividad vigente.

Es responsabilidad del contratista conocer las politicas y normas del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios), asi como la Constitucién| Politica
de Colombia de 1991, el Cédigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccidn del
Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios), el Decreto
1076 de 2015, el Cédigo Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), el Cddigo Minero Ley
685 de 2001, las disposiciones ambientales gubernamentales y aquellas emanadas por las
autoridades ambientales, vigentes al momento de la ejecucion de las obras.

Para el componente SOCIAL el contratista de obra debera tener en cuenta las condiciones del entorno
y acercamientos con la comunidad.

NOTA: Se aclara que previo a la liquidacion del contrato de obra e interventoria, se debe presentar
a la entidad contratante como un anexo del informe final de obra, una certificacion firmada por el
Director de obra, correspondiente a cada componente Ambiental, Social y SST, donde conste que el
contrato se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada uno de estos companentes,
especialmente lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de
expedientes ambientales, permisos mineros, autorizaciones para utilizaciéon y/o intervencion de
predios, actas de vecindad y entorno, paz y salvo por PQRS, afiliaciones y liquidaciones de personal,
entre otros.

En caso de requerirse por parte de la entidad contratante, informacion adicional a la descrita
anteriormente, esta sera solicitada a la interventoria y/o contratista, los cuales a su vez|podran
adjuntar a su criterio otros soportes que consideren pertinentes

El proponente debera tener en cuenta, que solamente se reconocera hasta el valor global establecido
por [a entidad contratante en el Presupuesto del PMA, para atender en todo momento y durante la
ejecucion de la obra todos los requerimientos ambientales que demande el proyecto, garantizando
el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, los demas costos deben ser tenidos en cuenta
por el contratista en la administracién de! contrato.

3.5.2 Requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

A continuacidn, se detallan los requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo exigidos para
desarrollar el contrato, asi como la obligacidon del contratista de tener implementado SG SST,
obligacion de tener trabajadores con certificaciones como las de trabajos en alturas cuando aphque,
procedimientos para manejo de sustancias peligrosas.

Se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las
cuales estan:

o Decreto 1072 de 2015 “Unico reglamentario del sector trabajo”
e Resolucién 0312 de 2019 “Por la cual se definen estdndares minimos del Sistema de Gestion
en Seguridad y Salud en el trabajo”
e Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organizacién y administracion del
Sistema General de Riesgos Profesionales”
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e Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.

o Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.

e Las demés normas, reglamentos, leyes, decretos, circulares y requisitos internos de la
entidad contratante relacionadas con el area de la SST y sus profesiones afines

PARAEL
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Nota: El Plan SST debe ser implementado por las personas juridicas y por las personas naturales
que tengan personal a cargo conforme a los requisitos sefialados en la Resolucién 0312 de 2019.
Para ello deberd presentar la autoevaluacién vigente debidamente firmada por el representante legal
y el responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su tarjeta profesional
vigente.

Durante la ejecucion del contrato, el Contratista proveera, en todo momento, los recursos que sean
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus trabajadores,
subcontratistas, proveedores y terceras personas, en todas las instalaciones y zonas adyacentes a la
obra.

El Contratista impondré a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y, en general,
a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucion del contrato, el cumplimiento de todas las
condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencién de accidentes y medidas de seguridad, y los
forzara a cumplirlas.

El Contratista serd responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados,
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de Proyecta, el Interventor o
terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores
o subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevencion
de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista.

Durante la ejecucion del contrato, el Contratista observara todas y cada una de las regulaciones de
las autoridades bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevencion de
accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general la normativa en materia de
salud y seguridad vigente. Incluye actualmente los protocolos de bioseguridad y de plan de
emergencias vigente.

NOTA: El SST debe ser implementado por las personas juridicas y por las personas naturales que
tengan personal a cargo conforme a los requisitos sefialados en la Resolucion 0312 de 2019. Para
ello debera presentar la autoevaluacion vigente debidamente firmada por el representante legal y el
responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su tarjeta profesional vigente.

3.5.3 Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos

Es importante anotar, que por su tipologia, caracteristicas e intervenciones a realizar — mejoramiento,
conservacion, mantenimiento, y rehabilitacion de obras complementarias de redes viales ya
existentes - el proyecto se encuentra en el marco de actividades de infraestructura que no requiere
de Licencia Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la Normatividad Ambiental vigente (Ley
1682 de 2013, Articulo 44 y Decreto 1076 de 2015 Titulo II, Capitulo 3, Seccidn 2: Competencia y
Exigibilidad de la Licencia Ambiental. Articulos 2.2.2.3.2.1, 2.2.2.3.2.2, 2.2.2.3.2.3).

El incumplimiento de la normatividad ambiental no seré imputable a la entidad contratante, siendo
el contratista como ejecutor de las obras, el Unico responsable de posibles multas o sanciones.
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Es de anotar que las fuentes de materiales requeridas para la ejecucién del proyecto debera’l‘fl contar
con los documentos que acrediten la legalidad de los materiales a utilizar, es decir, un Contrato de
Concesion Minera o Titulo Minero, la correspondlente Licencia Ambiental y certificado de procedencia
de los materiales. La fuente de materiales sera avalada por la interventoria y aprobada por lalentidad
contratante, en todo caso la misma, deberé ser la mas cercana al sitio de las obras,

Cuando los materiales de construccion sean adquiridos a través de terceros, estos deberan demostrar
que el material estéd debidamente legalizado y suministrara al contratista de obra los certificados de
obtencidn del material y permisos vigentes (Minero y Ambiental). La interventoria deberd obtener la
documentacidn correspondiente y remitirla a Proyecta previa revision y aprobacion de su parte.

En cuanto a las zonas de deposito, el contratista de obra debera utilizar en la medida de lo posible,

escombreras municipales legalizadas. En caso de no existir escombreras en el area de influencia

e directa del proyecto, el contratista de obra seleccionara conjuntamente con la interventorfa, un sitio
para la disposicién final de materiales RCD y elaborard un Plan de Manejo Ambiental con sus
respectivas medidas de abandono que contemple los criterios y metodologia de evaluacion
establecida en la Resolucion 472 del 28 de febrero de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, con estos documentos y la autorizacion del propietario del predio, se solicitara
la respectiva autorizacidn ante la oficina de planeacién municipal correspondiente'. Esta
documentacion debera ser presentada a la Secretaria de Infraestructura Fisica, al coordinador
. ambiental, prevua revision y aprobacion por parte de la interventoria en el momento de iniciar las
obras.

En los casos que existan recursos naturales susceptibles de ser afectados con la operacion de las
Shn zonas de depdsito segln el criterio de la interventoria, se debera solicitar ante la Autoridad Ambiental
AN el respectivo permiso.

Por ninglin motivo la entidad contratante, reconocera pagos por concepto de alquiler o utilizacion de
un predio como zona de depdsito, ya que la entidad reconoce el valor de las obras requerldas para
la restauracion y/o adecuacion del sitio, de manera que se entregue al propietario del predlo en
iguales o mejores condiciones a las iniciales. Una vez culmine la operacién de las zonas de dep05|to
se debe implementar de manera inmediata las respectivas medidas de abandono y obtener los fecibos
a satisfaccién por parte del propietario del predio y la oficina de planeacidon municipal, en Ios €asos
que se haya requerido el concepto de la Autoridad Ambiental competente, se deberd abtener
pronunciamiento por escrito de la misma entidad, donde conste que no se generaron afectaciones a
los recursos naturales.

LY

3.6 CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES UNIDAS -
UNSPSC

CLASIFICACION: UNSPSC 72 14 11

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacién, construccién de instalaciones y mantenimiento
FAMILIA: 14: Servicios de construccion pesada

CLASE: 11: Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de infraestructura

CLASIFICACION: UNSPSC 7214 10

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacién, construccion de instalaciones y mantenimiento
FAMILIA: 14: Servicios de construccidn pesada

CLASE: 10: Servicios de construccion de autopistas y carreteras
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CLASIFICACION: UNSPSC 72 10 15
SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento

FAMILIA: 10: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
CLASE: 15: Servicios de apoyo para la construccion
3.7 PARTES

Organismo contratante: Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA.
Contratista: El adjudicatario del presente proceso de seleccion.

3.8 PLAZO

El plazo para la ejecucién de las obras est4 estimado en DIEZ (10) MESES a partir de la firma del
acta de inicio.

3.9 LUGAR DE EJECUCION Y ENTREGA

Lugar de Ejecucién: Municipio de Buenavista Quindio.
Lugar de Entrega de documentos: Los documentos generados durante la ejecucién del objeto del
contrato deberan ser entregados en la Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA.

3.10 OBLIGACIONES DE LAS PARTES
3.10.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en los documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista
se obliga a:

1. Ejecutar la obra descrita en el objeto, con las caracteristicas técnicas y en las cantidades que se
establecen en el presupuesto de obra y demas documentos previos del proceso.

2. Materiales y equipos. El contratista se obliga a suministrar a su costo todos los materiales,
equipos y herramientas que sean necesarios para la ejecucion de la obra contratada. Los
materiales y demas elementos que el contratista utilice en la ejecucién de la obra, deben estar
conforme a las normas y especificaciones indicadas por el Interventor. Todo lo que se incorpore
a la obra, estara sometido a la inspeccidn, examen y pruebas que en cualquier momento ordene
el Interventor, quien podra rechazar los materiales que considere inadecuados por su naturaleza
o calidad o que no estén de acuerdo con las especificaciones, asi mismo, podra ordenar la
reparacion, sustitucion o nueva ejecucion de la obra.

3. En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de la obra,
asi estén recibidos a satisfaccion por el Interventor, sufran dafios por falta de proteccidn, estos
dafios seran consultados con el Interventor y en caso de necesidad de reparaciones,
demoliciones, reconstrucciones o cambios de los elementos, estos seran a cuenta del Contratista
y sin costo alguno para el Contratante.

4. Programa de trabajo e inversion; el contratista debe realizar las obras en el plazo previsto, de
acuerdo al cronograma presentado. Si a juicio del Interventor, el contratista esta retrasado en
el programa de trabajo, debe tomar las medidas necesarias para acelerar el ritmo de la
construccion; .

5. Limpieza de la obra. El contratista debera no solamente terminar la obra, sino también hacer la
limpieza de escombros, que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccion a mas tardar
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el Ultimo dia de ejecucion de la obra, en caso de que no cumpla esta obligacidn la EMPRESA

PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA realizara los trabajos y cargara su [costo al

contratista descontando su valor de la cuenta final;

6. Atender las recomendaciones que la entidad y la supervisién realicen con el fin de lograr una

adecuada ejecucion del objeto contractual y sus obligaciones

7. Mano de obra no calificada. El contratista se obliga a utilizar del personal que se requiera para

el cumplimiento del contrato, como minimo el 20% de la mano de obra no calificada con personal

del sector donde se ejecutaran las obras;

8. Designar y contratar el equipo de trabajo idéneo, los cuales deberdn estar protegidos por el

Sistema de Seguridad Social segln las normas vigentes sobre la materia, en todo caso bien sea

a través del proponente, su representante legal o persona designada debera ejercer la direccién

de la obra.

9. Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad industrial de|todo el

personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma permanente o temporal.

10. El contratista asumira todo lo relacionado con: labores, pruebas de laboratorio y demés pruebas

: de caracter técnico necesarias para la ejecucion del presente contrato,

i 11. El contratista debera colocar diversos avisos y sefiales de seguridad en los frentes de trabajo a

e fin de evitar accidentes que causen dafios a las personas y a las cosas, asi como de la informacién

O de la obra

: 12. Llevar registro fotografico del desarrollo de las obras y entregarlo para la suscripcién del acta

final,

13. Abrir un libro desde el dia que se inicien las actividades de obra, en el cual quedaran consignadas

. todas las observaciones o sugerencias como registros de medidas, cantidades de obra

ejecutadas, ensayos de laboratorio, controles de calidad a los materiales, accidentes laborales y

K en general, las indicaciones e instrucciones que el interventor considere necesarias |para €l

normal funcionamiento de las operaciones. Todo aquel que escriba algo en el libro, debera firmar

y colocar la fecha tanto de la anotacion como de lo ocurrido. Una vez terminada la obraléste se

debe entregar a la Entidad a través del Interventor.

14. Realizar la sefializacion preventiva e informativa de la obra, para lo cual debera instalar una valla

de acuerdo con las instrucciones que se le impartan y atendiendo en todo caso conferme lo

dispuesto en la normativa que lo rige.

15. Informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito,

al Interventor, a la Entidad, recomendando las acciones que se deben tomar para resolver el

problema, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecucién del contrato.

16, Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la

seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten o mitiguen las
|mp||cac10nes de tales eventos.

17. Proteger todds’las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a Ia entrega final.

18. Realizar plan de manejo y seguimiento ambiental con el fin de disminuir los impactos al entorno

causados durante el proceso de construccion de las obras.

19. Consultar a la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA, a través del

Interventor, las inquietudes que se presenten en relacién con la ejecucion del contrato

20. De- conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, se obliga desde la celebracion del

contrato y durante toda su vigencia a efectuar los aportes al sistema general de seguridad social

en salud, pensiones y los aportes parafiscales a que haya lugar.

21, Desarrollar y cumplir con el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunjdad, y

demas condiciones y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion,

disponiendo, entre otros, del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales,

herramientas, maquinaria, equipos y los demas elementos necesarios para la correcta eJecucmn

de la obra, garantizando su transporte, seguridad y almacenamiento, asi como por todos los

costos asociados y/o equipos necesarios para el efecto. El interventor se reservaré el derecho

i
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de fijar las cantidades y calidades minimas de los mismos cuando lo considere conveniente para
la correcta ejecucion del contrato.

22. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca
dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.

23. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algiin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

24. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos naturales sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente, situacion que sera verificada por el interventor del contrato.

25. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad

26. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato

27. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

28. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

29. Informar a la Entidad y al interventor cuando ocurra una situacién que implique una modificacién
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer, celebrar el contrato o durante su
gjecucion,

30. Solicitar al interventor del contrato para su respectivo tramite previo ante la Entidad, y antes de
la ejecucion de las actividades, su aprobacion respecto a cambios, ajustes, unificaciones o
modificaciones de estudios, disefios, cantidades o especificaciones técnicas iniciales del
proyecto, conforme a lo indicado en los Documentos del Proceso. Cuando sea necesario,
modificar alglin aspecto del contrato o suscribir una adicién, prérroga o suspension contractual,
justificar y documentar dicha actuacion, informando oportunamente al interventor de tal
actuacion, para que por su intermedio se realice el tramite ante la entidad.

31, Comunicarle a la Entidad y al interventor cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

32. Fadilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, acatando las instrucciones
realizadas y atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que
realice tanto el interventor como la Entidad, asi como brindar acompafiamiento y respuesta a
los requerimientos que se realicen en el marco de auditorias de organismos de control.

33, Dar cumplimiento a las leyes y a los reglamentos en materia de seguridad y salud en el trabajo
y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley 1562 de 2015, Resolucién No.
0312 de 2019, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, entre otras)
y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de
sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi mismo, debera
implementar un programa de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y dotar a
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

34. Realizar y acreditar el pago mensual de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear durante la ejecucion del contrato y hasta su liquidacion, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La
Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de
2002) que le corresponda.

35. Cumplir con todas las obligaciones tributarias referentes a impuestos, tasas y, contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro
de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades que le sean aplicables con motivo de la ejecucion del contrato.
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36. Dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y en especial a lo estlpulado en
la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la Resolucion No. 472 de 2017 y las normas que los
modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la vigencia del presente contrato y
atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del
contrato.

37. Cumplir con cada una de las obligaciones establecidas en los permisos ambientales otorgados
para la ejecucion del contrato y al terminar las obras, deberé entregar a la interventorfa un
informe detallado del cumplimiento de cada una de las obhgacuones ambientales, adJuntando los
respectivos soportes, con el fin de solicitar el cierre del expedlente ante la Autoridad Anjbiental.
El incumplimiento de la normatividad ambiental no sera imputable a la entidad contratante,
siendo el contratista como ejecutor de las obras, el Gnico responsable de posibles multas o
sanciones.

38. Gestionar, en caso de ser necesario, los permisos ambientales requeridos durante la ejecucion
de la obra, los cuales seran reconocidos por la entidad en la forma establecida en los doctimentos
del proceso, al igual que los estudios y documentos de analisis que sean necesarios elaborar
para el trémite de dichos permisos.

39. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los dll‘eCtIVOS,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

40. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

41. Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los
estudios y disefios entregados por la Entidad, para lo cual tendrd un plazo de diez (iO) dias
calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio; en este mismo plazo, debéran ser
revisados por la Interventoria, para lo cual debera existir total coordinacién entre contratista e
interventor. Si finalizado este plazo no hay pronunciamiento del Contratista en sentido cantrario,
se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la
responsabilidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra
contratada, con la debida calidad, garantlzando la durabilidad, resistencia, estabjlidad y
funcionalidad de tales obras. Cualquier modificacién y/o adaptaaon y/o complementacion que
el contratista pretenda efectuar a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista
para su aprobacion por el interventor, sin que ello se constituya en causa de demora en la
ejecucion del proyecto.
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3.10.2_ OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir con el cronograma de trabajo e inversion vigente presentados a la Entidad. En taso de
requerirse modificaciones al mismo durante la ejecucion del contrato, deberd ser revisado y
previamente aprobado por el interventor.

2. Suministrar y mantener durante la ejecucién del proyecto, el personal profesional ofrecido en la
propuesta técnica y econdmica, de tal manera que permita un acompaiiamiento de forma
permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de
tener que proceder con el reemplazo o cambio de algiin miembro del personal, deberd i::oner a
consideracién de la Entidad las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberd proponer
el reemplazo o cambio con otro personal de un perfil igual o superior al que se retiré. La
aceptacion del nuevo profesional estaré sujeta a la aprobacién de la Entidad, previo visto bueno
del interventor; asi mismo, la Entidad podra solicitar el cambio de algtin miembro del personal,
si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado.

3. Realizar comités de obra con la interventoria cuando se requiera para el seguimjento y
evaluacién de las actividades.

1
i
i
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. Implementar la sefializacién preventiva e informativa requerida, segin norma INVIAS, tanto en
las vias con frentes de obra activos como en el resto de la via que no se esté interviniendo y
que presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstaculos en
la via, entre otros). Dado que, una vez suscrita el acta de inicio, la via incluida en el alcance del
objeto contractual quedara a cargo del Contratista

5. Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la
ejecucién de los trabajos, asi como de las drdenes de la supervision, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Esta memoria Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el representante legal de.la obra, director de
obra, el residente de obra y la supervision.

6. Apoyar a la interventoria en la construccidn de las actas parciales y/o finales de obra, las actas
parciales y/o finales deberan estar avaladas por el representante legal de la obra, director de
obra, el residente de obra y la supervision. ,

7. Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones ejecutadas,
cuando de acuerdo a‘las observaciones formuladas por el interventor, se determine que estas
no cumplen con las caracteristicas, condiciones y especificaciones indicadas en los Documentos
del Proceso, estudios, disefios y demds documentacion anexa complementaria.

8. Mantener al orden del dia las licencias de conduccion, los seguros de dafios a terceros, contra
todo riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles dafios
corporales causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar.

9. Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso
minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014
compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), ademas de evitar realizar explotaciones en zonas
restringidas para la minerfa de acuerdo con lo contemplado en la Resolucion 705 de 2013.

10, Realizar a costo propio los ensayos de laboratorio que requiera el interventor del contrato.

11. Entregar al interventor todos los soportes de gastos administrativos que se describan en el AIU,
esto incluye como minimo: Contratos laborales, cuentas de cobro y/o facturas del personal
administrativo (Para verificar los gastos del personal administrativo, el proponente debera
entregar el RUT del personal propuesto para verificar si se debe validar factura o cuenta de
cobro), facturas de valla, ensayos de laboratorio, servicios plblicos, etc.

12. Salvaguardar los elementos que componen el Plan de Manejo de Transito y al finalizar la

ejecucion de este, realizar la correspondiente devolucion de estos, asi mismo, debera demostrar

los costos asociados a la implementacion del PMT, PAGA y PGIO a través de contratos laborales,
desprendibles de pago, facturas, etc.

El contratista y la interventoria presentara previo a la presentacion de actas parciales y/o finales

presentaran informe donde se constate el cumplimiento del requisito de Factor de Calidad y

apoyo a la industria nacional.

PARAEL

|/,PROYECTA

13

3.10.3 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, LEGALES Y FINANCIERAS:

1. Presentar un informe mensual a la interventoria con sus anexos respectivos, que den cuenta de
los avances técnicos tanto fisicos como financieros y de manera separada, en cada uno de los
componentes técnicos, ambiental, social y SST. Asi mismo, se presentara un informe final de
ejecucion que contendra, ademas, toda la informacion anterior acumulada. El contratista deberd
presentar, ademas, aquellos informes especiales que se requieran por parte del interventor o de
la Entidad.

2. Presentar, de acuerdo a las condiciones contenidas en la forma de pago y segin el procedimiento
definido por la Entidad, las facturas o cuentas de pago con los documentos soporte
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correspondientes, las actas de pago deberdn ser aprobadas por,el interventor y debidamente
suscrita por los intervinientes.

3. Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, cuando se requiera, el acta de inicio, las
actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prérrogas o modificaciones, asi como
todos los demas documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los documentos
suscritos deberan consnderar y anexar memorias descriptivas y de calculos detallados, cliando a
ello haya lugar y démds soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio
impreso vy digital inalterable. l

4. Realizar conjuntamente con la interventoria la Ilqu1daC|on del contrato de obra, allegando todos
los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. (Acta dk recibo
definitivo, relacion de pagos, certificacién con los debidos soportes del pago de parafiscales
hasta el mes final de ejecucién de obra, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabaj adores,
polizas y garantias actualizadas y aprobadas, cierre ambiental el cual debe incluir la(s)
certificacion(es) expedida por la autoridad ambiental competente en la que se indiqué que la
obra no registra procesos en curso, entre otros).

5. Llevar registro fotografico de las intervenciones realizadas y de los puntos especnales delinterés,
asi como de los puntos criticos problematlcos

6. Debera realizar la exposicidn o presentacion de los resultados obtenidos ante la Entidad y demas
entidades que asf lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad.

7. Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demas entregables y soportes
que se produzcan serén de propiedad exclusiva de 14 Entidad y deberé tener el respectlvo| control
de inventario en el momento de ser entregado. L

8. Realizar la inscripcidn en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del Municipio
en cuya jurisdiccion’ se eJecutaran las obras, una vez suscrito el contrato y previo al mlTo dela

ejecucion. K

9. Demostrar la causacion de los imprevistos durante la ejecucion de la obra, debidamente
acreditados, para que la Entidad pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidacién del contrato,
circunstancia que deberd estar avalada por el interventor. La Entidad hara los descuentos por
los imprevistos que no se causen.

10. Asistir a las reuniones y comités que el Interventor del contrato programe en la entidad, sin
ninglin costo adicional para la misma.

11. Las demds establecidas en la Ley, el contrato y deméas Documentos del Proceso.

3.10.4 DERECHOS DEL CONTRATISTA

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en el Contrato.

2. Presentar recomendaaones solicitudes o reclamaciones a la entidad y recibir oportuna
respuesta

3.10.5 OBLIGAbIONES DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL PRO YECTA

=

Cumplir con las condlaones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccién-que permita su implementacién oportuna durante-el desarrollo del cantrato.
Pagar la remuneracidn por la ejecticién de'la obra en los términos pactados en el Contrgto. -~
Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecucién del contrato.
Prestar toda la colaboracién al Contratista para ‘que el objeto del contrato se desarrolle de
conformidad con los términos del contrato.

Autorizar el acceso al.sitio de las obras del personal asignado por el Contratista.
Tener en cuenta, para el respectivo andlisis, las observaciones y recomendaciones |que el
Contratista le formule en desarrollo de la ejecucion del objeto del contrato.

kW

No
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Exigir, a través del interventor contratado que la calidad de Ios bienes y serwcxos adqumdos por
la Entidad se ajusten a los réquisitos minimos previstos en las normas técnicas obllgatorlas, sin
perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con Jas normas técnicas
colombjanas 9, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en Ios acuerdos internacionales
suscritos por Colombia.

9. Adelantar las acciones -‘conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufran en
desarrolio o con ocasion del contrato celebrado.

10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecunlanas
y garantias a que hubiere lugar.

11. Adelantar . revisiones periodicas de las obras eJecutadas servicios prestados .y blenes
suministrados, exigiendo que.el Contrat|sta cumpla con Ias condiciones.de calidad, ldonexdad V%
oportunidad ofrecidas y. sefialadas por la Entidad.

12. Velar, porque el contratlsta cumpla con los reqwsntos normatlvos y demas obligaciones a su
cargo.

13. Efectuar la Iqu|dac10n del contrato de conformidad con los termlnos pactados en e contrato y
en la ley.

14. Definir el alcance de la ejecucién, conjuntamente con el interventor y el Contratista, en cada
uno de los sitios a intervenir como parte del objeto del contrato.

15. Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equmbrlo dela reIac;on contractual y
se conserven, acorde a lo pactado, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras.

16. Reconocer los imprevistos que efectlvamente se causen y acrediten durante la ejecucién del
contrato de obra, verificados por -&f fnterventor. - Asi "mismo, debera hacer los- descuentos
respectivos’por los |mprewstos gue no sé causen, al momento del pago fi fi nal o en la liquidacién
del contrato, seglin defina la Entidad.’ '

17. Realizar las demas actlwdades necesarias para el cabal cumplimiento del obJeto contractual.

4. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

De acuerdo con la descripcion del objeto a contratar -obfa piblica-, y atendiendo a su cuantia, la
cual asciende a la suma que se relaciona en el numeral siguiente, es Jurldlcamente viable establecer
la escogencia del contratista a través de INVITACION PRIVADA, segiin lo preceptuado en el articulo
12, numeral 3 INVITACION PRIVADA del MANUAL DE CONTRATACION DE LA EMPRESA que
establece en razén a su, cuantfa: o . , ) )
"Cuando el valor de la acﬁvidad contractual a convenir sea igualo su'pe/'/'or 150 salarios minimos
mensuales legales vigentes (SMMLY) e inferior a 700 salarios miriimos mensuales V/gent‘es
(SMMLV). Salvo las’ excepc;ones contempladas en' el presente manual de Contrataaan

v w, o De acuerdo a-lo anterior-y.a, Ias condiciones del contrato a celebrar« la modalgdad de seLeCC|on seraa g o
. 'para el presente taso: II\LVITACION PRIVADA -dicha modahdad esla forma?dé eséogeﬁcna medlahte‘r, S
fa cual la Empresa,, publica en su pagina web, la convocatoria para que los interesados puedan o
participar en condiciones uniformes, y de igualdad, presenten sus ofertas, procediendo a selecciopar
la mas favorable para los intereses de la entidad, teniendo en cuenta las condlcmnes establecidas
para la actividad contractual. .

Y
T w et
R T Ry

Para desarrollar esta forma, de escogencia, fa Empresa tendra en cuenta el procedlmlento establemdo
en el Manual de ContrataCIon ARTICULO 12 — FORMAS DE ESCOGENCIA- INVITACION PRIVADA.
Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 001 de agosto 04 de 2021 modifico el acuerdo No. 010 de
2012 en el sentido de adoptar la modalidad de seleccidn de contratistas de conformidad con el manual

Tl
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de Contratacion Denominado: Invitacion privada, y se modificd el numeral 3 literal B del articulo 12
formas de escogencia.

De acuerdo con lo anterior y a las condiciones del contrato a celebrar, la modalidad de seleccién serd
para el presente caso: INVITACION PRIVADA, dicha modalidad, es la forma de escogencia mediante
la cual la Empresa, extiende invitacién a determinados oferentes para que, en condiciones unjformes,
y de igualdad, presenten sus ofertas, procediendo a seleccionar la mas favorable para los intereses
de la entidad, teniendo en cuenta las condiciones establecidas para la actividad contractual.

Para desarrollar esta forma de escogencia, [a Empresa tendra en cuenta los siguientes aspectos:

- Extenderd invitacién como minimo a tres (3) personas siendo estas las primeras tres (3) personas
que hayan manifestado interés durante la publicacién de aviso en cartelera de la Entidad, para
que presenten sus ofertas, teniendo en cuenta que su actividad comercial, empresarial, industrial
o profesional esté relacionada con el objeto del contrato.

- Sien el plazo de presentacion de la propuesta, solo se allegan menos de las tres propuestas de
las personas invitadas, la entidad procedera a la declaratoria de desierto del presente |:' roceso,
guardandose la posibilidad de abrir un nuevo proceso de seleccion para la necesidad|que se
pretende satisfacer.

- Sien el término de fijacion de aviso de convocatoria en cartelera no se inscriben minimo tres (3)

LN personas interesadas, la Entidad abrira una nueva etapa de inscripcion de interesados), por el

T termino inicialmente concedido.

LOS FACTORES DE SELECCION BUSCAN QUE EL CONTRATO SE CELEBRE CON LA OFERTA MAS
FAVORABLE PARA LA EMPRESA.

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO, INDICANDO
LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA
CONTRATACION Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN

5.1 PRESUPUESTO OFICIAL

DIECIOCHO MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES CIENTO DIECISIETE| MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($18.119.117.941,00
M/CTE). INCLUYE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.

i El presupuesto gsignado a esta contratacién comprende todos los costos.que pueda generar la
R ejecucién del objeto a contratar, por lo tanto, el proponente debera proyectar todos los costos en
She que pudiere incurrir durante la ejecucion del contrato, como:

Localizacién de las obras vy la via.
Costos de la mano de obra
Rendimientos estimados para cada actividad.
Acarreos internos y externos.
- Costo de cada uno de los materiales.
. Alquiler de equipo necesario para cada actividad

Ver anexos Técnicos:

Anexol: Anexo Técnico

Anexo2: Presupuesto oficial
Anexo3: Especificaciones Técnicas
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La entrega de los APU de la Entidad no exonera al Contratista de elaborar su propia base de costos

ya que son finalmente los valores de la propuesta del Contratista los que regiran el pago unitario de
los diferentes items, y no el costo estimado por la Entidad.

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion
del constructor para poder desarrollar la administracién y la utilidad o beneficio econémico que
pretende percibir por la ejecucién del contrato. Los componentes internos de la Administracion
deberdn ser presentados Unicamente por el Adjudicatario de la presente Invitacion Privada
atendiendo entre otros, los elementos minimos desarrollados en el anexo técnico. La entrega de
dicho documento debera realizarse dentro del término establecido por la Entidad en comunicacién
que sera entregada una vez le sea notificado el acto administrativo.

5.2 ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES.

Es obligacion del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los tributos (impuestos, tasas,
contribuciones y demas, cuando la Ley lo sefiale), y los que estén dentro de los elementos de la
obligacidn tributaria, los cuales seran cancelados directamente por el sujeto pasivo y/o deducible
por las entidades del Estado.

Los proponentes seran responsables de informarse e incluir en su propuesta todo tributo, tasa,
contribucion, impuesto o gravamen que corresponda del cual sea responsable, y el Departamento no
aceptara reclamacion alguna por estos conceptos, entre los cuales se debe considerar:

Entre los tributos deducibles al adjudicatario, a manera de enunciado, y sin perjuicio del deber que
tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen los siguientes:

Gobernacidn del Quindio

2% del valor total del contrato - Estampilla Pro-Hospital.

2% del valor total del contrato - Estampilla Pro-Desarrollo
3% del valor total del contrato - Estampilla Pro-Adulto Mayor
1% del valor total del contrato - Estampilla Pro-Cultura

2.5 del valor del contrato — Sobretasa Deportiva

5% del valor total del contrato - Contribucion Especial.

2 % del valor total del contrato — Estampilla Pro-Universidad

@mpoo0UTp

Otros

h. Retencién en la fuente en el porcentaje que determine la ley.

i. Aportes al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las normas que regulan la
materia.

j. Constitucion de garantias

k. Los demas exigidos por la Administracion, la ley, acuerdos o reglamentos.

l.  Gravamen a los movimientos financieros 50% del 4/1000. Seguin el articulo 115 del Estatuto
Tributario la Entidad da aplicacion y ajusta al 50% el gravamen a los movimientos
financieros del 4/1000, considerado dentro del AIU de la Entidad. Igualmente, a partir del
1 de enero del afio 2016 dando cumplimiento al articulo 872 (tarifa del gravamen a los
movimientos financieros) considerado dentro del estatuto tributario la entidad entrara a
realizar los ajustes correspondientes enunciados por dicho articulo.
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CESION: El contratista no podré ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito de la EMPRESA
PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL — PROYECTA, pudiendo éste reservarse las razo'(‘res que

tenga para negar la aceptacion de la cesion.

5.3 FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS‘
El contrato que se derive de la presente Invitacion se pagara bajo la modalidad de PRECIOS

UNITARIOS NO REAJUSTABLES, La Empresa para el desarrollo Territorial - PROYECTA cancelard el
valor del contrato, asi: ;

¢ Un primer pago, en calidad de anticipo correspondiente al cuarenta por ciento (4(%%) del
valor total del contrato, cuyo valor serd amortizado en cada pago parcial.

e Hasta el noventa por ciento (90%) mediante actas parciales previa aprobacion por parte del
interventor

e Un Ultimo pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato que se pagara
contra acta de liquidacion, para efectos de realizar los descuentos por los Imprevnstos que
no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato y
conforme a las instrucciones dadas por la entidad contratante para el tramite de pagos.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

., El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al dia|en los
. pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los aportes parafiscales con
i destino a SENA, ICBF, Cajas de Compensaciéon Familiar y contribucién al Fondo Nacional de
S Formacion Profesional de la Industria de la Construccion - FIC, cuando corresponda. Igual requisito
deberéd cumplir los integrantes del Consorcio o Unidn Temporal contratista.

6. CRONOGRAMA

Actividad Fecha y Hora
1| Inscripdién Desde las 10:00 a.m. del dia 17 de julio de 2026 hasta
Sea las 10:00 a.m. del dia 21 de julio de 2026.
TSR . Desde las 10:00 a.m. del dia 17 de julio de 2026 hasta
""" 2 Presentacion de Observaciones al aviso las 10:00 a.m. del dia 21 de julio de 2026.
de convocatoria Nota: via correo electronico o de forma fisica en
las instalaciones de la empresa

Respuesta de observaciones al aviso de El dia 22 de julio de 2026.
convocatoria
Invitacion a Contratar El dia 23 de julio de 2026
Del dia 24 de julio de 2026 hasta el dia 28 de julio de

2026 hasta las 12:00 p.m.

3
4
5 Presentacion de Propuestas
6
7

Cierre El dia 28 de julio de 2026 a las 12:00 pim.
” Del dia 29 de julio de 2026 hasta el dia 31 de julio de
Evaluacion de Propuestas 2026

Publicacion y traslado del informe de
evaluacion preliminar

El dia 03 de agosto de 2026
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t PARA EL 10T
L/ Presentacién de observaciones, Y/o | Del dia 04 de agosto de 2026 hasta el dia 05 de agosto
subsanaciones ’ de 2026
Respuestas a las observaciones y/o
10 | subsanaciones, y publicacion del informe El dia 06 de agosto de 2026
de evaluacion definitivo
11 | Adjudicacion o declaratoria de desierta El dia 06 de agosto de 2026

6.1 Desarrollo del Cronograma:

a. Inscripcién: Los interesados deberén radicar en las instalaciones de la empresa Proyecta,
ubicada en el piso 16 del edificio Gobernacién del Quindio, en la calle 20 # 13-22 de Armenia,
con antelacién a la fecha y hora previstas como limite para la recepcion de las mismas el “Anexo
1 - Formato de Inscripcidn” y sus anexos. Se reitera que la inscripcion solo podra realizarse de
manera PRESENCIAL y deberan anexar al “Anexo 1 - Formato de Inscripcion” lo siguiente de
acuerdo a la calidad de su inscripcion de:

- Persona Natural: Cédula de ciudadania, Matricula profesional y certificado de
vigencia expedida por la autoridad competente con antelacién no mayor a seis (6)
meses, de ingeniero civil y/o arquitecto. El “Anexo 1 - Formato de Inscripcién”
debera ser suscrito por la persona interesada, no podra delegarse.

- Persona Juridica: Cedula de Ciudadania del representante legal, Certificado de
existencia y representacion legal y matricula profesional y certificado de vigencia
expedida por la autoridad competente con antelacién no mayor a seis (6) meses de
ingeniero civil y/o arquitecto del representante legal, si el representante no cumple
con estas profesiones, debe presentar los del profesional que avale la propuesta el
cual deberd acreditar ser ingeniero civil o arquitecto. El “Anexo 1 - Formato de
Inscripcién” deberd ser suscrito por el representante legal principal, no podra
delegarse, y por el aval de la propuesta (en caso de requerirse)

- Consocio o Uniones temporales: |os requisitos de persona natural o juridica de
acuerdo a cada caso y la manifestacion de los consorciados Anexo 4 o 5 de acuerdo
al caso. El “Anexo 1 - Formato de Inscripcion” debera ser suscrito por el
representante del consorcio o unién temporal, no podra delegarse.

NOTA: En el plazo contemplado para presentar la Inscripcion al proceso de seleccidn, se
presentara la Limitacion a MiPymes si a ello hubiera lugar.

b. Invitacién: De las personas inscritas en el periodo indicado, el Gerente General procedera con
lo establecido en el manual de contratacion y procedera a extender la invitacion a las personas
seleccionadas.

c. Presentacién de Propuestas: Las propuestas que se entreguen con posterioridad a la fecha -
y hora sefialada en el cronograma seran consideradas como EXTEMPORANEAS. -

La propuesta la deberd entregar ante la secretaria de la Empresa para el desarrollo Territorial —
PROYECTA, piso 16 del Centro Administrativo Departamental, la persona natural, el representante
legal de la persona juridica, el representante del consorcio o unién temporal o la persona que tenga
autorizacion simple, el cual se debera presentar al momento de la entrega de la propuesta. En caso
contrario, se dejara nota de ello en el cuadro de recibo de propuestas. Una vez entregada la
propuesta, se registrara en el cuadro de recibo para el efecto y se le asignara el nimero de orden
que corresponda de acuerdo con su presentacion.

i
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No se aceptaran propuestas enviadas por correo, fax, correo electrénico, ni radicadas en
una oficina diferente a la sefialada en el Cronograma del presente proceso. Se dafran por
no presentadas todas las propuestas que no se encuentren en el recinto previsto para la recepcion
de ofertas a la fecha y hora indicados, independientemente de que hayan sido radicadas o
entregadas en otras dependencias u oficinas del Edificio de la Gobernacion del Quindio, en
consecuencia, es responsabilidad exclusiva del proponente hacer entrega de la oferta enlel sitio
indicado.

d. Acta de cierre: En el lugar, fecha y hora fijada en el cronograma, se reuniran los funcionarios
o contratistas que la entidad estime conveniente.

A continuacion, se abriran los sobres correspondientes a todas las ofertas presentadas en término

oportuno, se extraeran las propuestas procediéndose de inmediato a verificar lo referente al{orden,

" . fecha y hora de entrega, el nombre del proponente y nimero de identificacidn. Durante la diligencia

» se levantard un acta en la que se consigne todo lo que ocurra, la cual deberd suscribirse

inmed'iafafnente,por.éll Gerente General de la entidad o su delegado y’los asistentes una vez termine
la audiencia. ' C

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no podran retirar,
adicionar o corregir sus propuestas.

. b}

e. Evaluacion de las propuestas: Para la evaluacién de las propuestas, la entidad designara un
comité asesor y evaluador, conformado por servidores plblicos o por contratistas, que 'peberé
realizar dicha labor de manera objetiva en el término dispuesto en el cronograma, cifiéndose
exclusivamente a las reglas contenidas en los Estudios previos.

intereses legales, recomendaré al Gerente General de la entidad el sentido de la decisién a gdoptar
de conformidad con ‘la evaluacién efectuada. El caracter asesor del comité no lo exime de la
responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la entidad no |coja la
recomendacién efectuada por el comité asesor y evaluador, debera justificarlo en el acto
administrativo por el cual adjudique el proceso.

El comité evaluador, el cual estard sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conﬂgcto de

f.. . Traslado del Informe de Evaluacion: El resultado de la evaluacién de las ofertas se
trasladara a los oferentes en el dia indicado en el cronograma de actividades.

4 Y 4
g. Presentacion de_observaciones: Los proponentes tendran el plazo estipulado|en el
N cronograma para la presentacion de observaciones al informe de evaluacion, las cuales podran ser
B presentadas a través del correo electronico o de forma fisica en las oficinas de la Empresa para el
o desarrollo Territorial — PROYECTA ubicadas en el piso 16 de la Gobernacién del Quindio. :

h. Respuesta a observaciones: La Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA tendran
el plazo estipulado, en el cronograma para dar respuesta a las observaciones presentadas por los
oferentes.

i. Adjudicacién 6 declaratoria de desierta: E! Gerehte General d¢'la entidad 6 su delegado el
dia fijado en el cronograma del proceso, .adjudicaré el contrato aj proponente que haya presentado
la.oferta més favorable de.acuerdo con las estipulaciones,establecidas o se declararé desacierto el
proceso. . . . ’

“y
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7. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
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s

7.1 REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACION

La entidad verificara los requisitos habllltantes dentro del término senalado en €l cronograma del
presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafan la
propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes serédn objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple con
todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”,

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacion de requisitos
habilitantes de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas
o con sucursal en Colombia) con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos
sefialados en los Documentos Tipo.

GENERALIDADES

Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segln lo sefialado en el presente pliego de condiciones.

.A. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serén acreditados por cada
uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en
todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

B. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 15 — Experiencia del Proponente y los
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y
adjuntar los soportes que ahi se definen.

C. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
deben aportar certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

7.1.1 Capacidad Juridica

Los interesados podrén participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas juridicas "
nacionales o, extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacién previstas
en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para'la celebracion y ejecucién del contrato.
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C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, confljcto de
interés o prohibicion previstas en la legislacién colombiana para contratar previstas en la
Constitucién y en la Ley.

D. No estar reportados en el dltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado|{por la
Contraloria General de la Reptblica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratdndose de proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia, deberén declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia
que implique inhabilidad para contratar con el Estado.

1 277) EMPRESAPARA ELDESARROLLO TERRITORIAL

JL,PROYECTA
Vv

La Entidad debera consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de
datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238
de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa
Nacional — Policia Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 —
Cddigo Nacional de Policia y Convivencia —.

Ademas, deberan presentar la documentacion indicada en el pliego de condiciones.

7.1.2 Requisitos de Orden Técnico

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacion el ANEXO 15— EXPERIEiNCIA
DEL PROPONENTE para todos los Proponentes v (iii) alguno de los documentos vélidos para la
acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 del pliego de condiciones, cuando se
requiera la verificacion de informacion del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
o Entidades Estatales.

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben) estar
clasificados en alguno de los siguientes cadigos:

CLASIFICACION: UNSPSC72 1015

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento
FAMILIA: 10: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construccionies e instalaciones
CLASE: 15: Servicios de apoyo para la construccion

CLASIFICACION: UNSPSC 721411 .

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento

FAMILIA: 14: Servicios de construccion pesada

CLASE: 11: Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacidn de
infraestructura

CLASIFICACION: UNSPSC 72 14 10

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento
FAMILIA: 14: Servicios de construccidn pesada
CLASE: 10: Servicios de construccion de autopistas y carreteras
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7.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacién legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes
Plurales se acreditard de acuerdo con las siguientes reglas:

7.2.1 Personas Naturales
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
7.2.2 Personas Juridicas
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I.  Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o
autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera
inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente
otorgada por parte del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

II.  Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana, en la que conste
si es abierta o cerrada.

1L Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
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En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion
de esta dltima. .

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su
representante o apoderado, mediante la presentacién del Certificado del Registro Unico de
Proponentes y certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion méximo de
30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion por la Cdmara de
Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o
el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta

T B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten
cl la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad
con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como
minimo, los siguientes aspectos:

I.  Nombre o razdn social completa.

II.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de seleccion.
IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacidn o dociimento
correspondiente del drgano social competente respectivo para cada caso.
V.  Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion.
VI.  Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personerfa juridica.
VII.  Acreditar que su duracién no serd inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIII.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia
y representacion legal el proponente 0 miembro extranjero del proponente plural debe presentar
una declaracién juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y represen&:ar ala
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el
presente numeral; ii) la informacién requerida en el presente literal, v iii) la capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectiia la declaracidn, asi como de las{demés
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacidn de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado
de existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias  calendario anteriores
a la fecha de cierre del proceso de contratacién) o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, érganos de direccién, régimen juridico de contratacion de la entidad
estatal.
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NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberdn aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a
contratar, en el cual se verificara:

Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.
Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en
el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, deberd acreditar autorizacion suficiente del drgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta,
y por tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

7.2.3 Proponentes Plurales

El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A

Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En
este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente
plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion.
Los proponentes podran incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los
documentos del proceso. '

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este (ltimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya designacion deberda constar en el certificado, quien
representara a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos
los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y
ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacién y
liquidacion o cualquier otra acta o documento.

Aportar copia del documento de identificacién del representante principal y, en caso de que
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y
un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha
del cierre del proceso de contratacion.

El proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser
diferente al 100%.

En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de los
integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.
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Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural
y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado
de cualquiera de los anteriores.

7.3 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
7.3.1 Personas Juridicas

El proponente persona juridica debe presentar certificado de Pagos de seguridad social y|aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones yjaportes
a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al {Servicio
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de
Construccidn, cuando a ello haya lugar.

PRI La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
St casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos: en el articulo 65 de la Ley 1819
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o suctrsal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.3.2 Personas Naturales

a La proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud
e y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la
’ correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacidn se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

2o r s PR N . -~ _/ﬁ .
La persona natural que refina los requisitos para acceder a la pensidn de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentaréd el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacién al

sistema de salud.
Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las

cuales deberéan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.3.3 Proponentes Plurales

Cada uno de los integrantes de! proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que
tratan los numerales anteriores.

7.3.4 Seguridad Social Para La Suscripcion Del Contrato
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El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracién donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales
cuando a ello haya lugar.
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En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la
mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

8. CONDICIONES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA
Los contratos para acreditar la experiencia que hayan contenido una o algunas de las siguientes
actividades:

8.1 EXPERIENCIA GENERAL:

CONS"FRUCCIC')N O,RECONSTRUCCI(')N O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

8.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA:

CON LA SUMA DE MAXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA
GENERAL SEA DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 70% DEL VALOR DE
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION.

Y

CON LA SUMA DE MAXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA
GENERAL DEBE CONTAR CON UNA LONGITUD INTERVENIDA CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS
EL 70% DE LA LONGITUD DE CARRETERA A INTERVENIR MEDIANTE EL PRESENTE PROCESO DE
CONTRATACION. (LONGITUD A DEMOSTRAR: 3.15km)

8.3 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Estar relacionados en el ANEXO 15— EXPERIENCIA DEL PROPONENTE con el nimero
consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deberan indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el ANEXO 15— EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no cada integrante.

Si el Proponente no diligencia el ANEXO 15— EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, la Entidad
pedira su subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane
se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con
estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en
atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los
bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura de transporte, en caso de que
aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6)
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contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de l‘(lipyme
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, se valdrén como méximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El ANEXO 15— EXPERIENCIA DEL PROPONENTE debera aportarse diligenciado en formato
Excel.

B. El Proponente podra acreditar la experiencia con minimo uno (1) y méximo CINCO (5) contratos.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 vy los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2,14 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,; podra
probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos,
para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de .que el Proponente persona natural o juridica acredite la-calidad de Mipyme y de
emprendimiento y.empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera copjunta,
podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los circo (5)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

i " Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga una
S - participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad|con lo

previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 vy los articulos 2.2.1.2.42.4. y

o 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o

3 complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
' inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una

participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y

acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el

territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con

dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)

. contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando
¢l otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente defjnidas.

Para acredltar la' condicién de -Mipyme, el Proponerite entregara copia dél certlf cado del Registro
Unico de Proponentes, el ‘cual debérd encontrarse vigente y en firme al momento |de su
presentacién. Por su parte, la condicién de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara
mediante el diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de
mujeres, el cual deberd aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2/4.2.14
del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad _principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion
a.las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los blenes V%
servicios ajenos a la obra pUblica de infraestructura de transporte.

C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente. Proceso de Contratacion.
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D. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no_cuentan con mas de tres
(3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de’ sus socios, accionistas 0
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademés del RUP deben adjuntar un documento suscrito
por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se
indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendré en cuenta la experiencia de los
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada
en el RUP. )

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presenté un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y
se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacidn por uno de los integrantes, de
manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

E. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos
establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.

F. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se
consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de
condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0)
metros, y/o que se acrediten tres o mas carriles vehiculares por calzada.

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podré ser validada mediante los siguientes
documentos:

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacidn adicional a la contenida en el RUP, el proponente podra aportar uno o algunos de los
documentos que se establecen a continuacion, para que la entidad realice la verificacion en forma
directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el
contratista o el interventor, segiin corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas
documentos aportados por el proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta
el orden de prevalencia establecido a continuacion: ’

A. Acta de liquidacion

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien
esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha
de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesidn, el contrato debera encontrarse debidamente
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados.como validos
para la acreditacidn de experiencia de la empresa cesionaria, seglin aplique. La experiencia se
admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

NOTA: Para efectos de acreditar la experiencia en relacion con la clasificacidn de las vias, ya sea,
" w

“primaria”, “secundaria” o “terciaria”, la entidad empleara los sistemas de informacion'disponibles
para identificar el tipo de clasificacion de la via, en caso tal que ningln documento listado
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anteriormente; establezca dicha condicion. Si a través de la averiguacion de la entidad estatal no es
posible determmarlo, no sera valida dicha experiencia.
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CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

- Se exigird que los contratos celebrados por el mteresado, se encuentren ldentlf‘ cados con el
Clasificador de Bienes y Servuqos hasta el tercer nivel. :

- Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para
efectos de evaluar la experiencia se tendréd en cuenta como maximo los cinco (5) contratos
aportados de mayor valor. .

- Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de

. mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como méximo los seis (6) contratos
i aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipy me y de
i emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se
LT valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

- Tratandose de Proponentes Plurales se tendré en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe
aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia sohcutada;; y iii} sin
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podré no
acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no
aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

- Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos validos -que ‘acrediten cualquier reqU|5|to de experiencia solicitada en el pliego de
condiciones, y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto (DF cial de
obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente dé él o los
integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se
tendran en cuenta para calcular el “nimero de contratos con Ios cuales el Proponente Cl‘JmpIe la
experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. En armonia con lo anterior, para cbmphr el
requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion de longitudes, magmtudes,
vollimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los
SMMLV,

- Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio
0 unién temporal el porcentaje de participacion del integrante sera el reglstrado en el RUR de este
o en alguno de los documentos validos para la acreditacién de experiencia en caso de que el
integrante no esté obligado a tener RUP

- Cuando el contrato-que se pretende acreditar como experiencia haya- sido ejecutado en consorcio
o0 unién temporal, el valor a considerar serd el registrado en el RUP, o documento vélidolen caso
de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el
porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los integrantes. .

>

- Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en. cansorcio,
el “%-de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacion)”
exigido en la Matriz.1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de. participacidn que] tuvo el
integrante o los integrantes . . <
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Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucidn de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se deberd allegar el documento de conformacién de proponente plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecut6 cada uno de
los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacién se realizara de
conformidad con lo sefialado en el pérrafo precedente, respecto a los consorcios.
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Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a.vias, sino .a cualquier dimensién
o magnitud requerida en el proceso de seleccidn para acreditar la experiencia seglin detalla la Matriz
1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros
clibicos (volimenes), en procesos de dragados maritimos o ﬂuvnales, longitudes de tuneles, por
mencionar algunos eJemplos. .

Cuando el contrato que se aporte para la.experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unién
temporal, y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
consorcio o unién temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente
proceso

Para los proyectos de concesiones viales, Unicamente se tendrd en cuenta la experiencia adquirida
en la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura de transporte, lo cual .
deberd demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no sera valida la
experiencia obtenida en la etapa de operacion, administracion y/o mantenimiento de la
infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la
etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte, empleando
alguno de los documentos validos establecidos en Pliego de Condiciones. En el evento en que los
valores de los .documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera de
conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion
de la etapa constructjva y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha de terminacion del
contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el
literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores historicos de SMMLYV sefialados por
el Banco de la .Republica. (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afo
correspondiente a la fecha de.terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la

subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente

. para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la dlscnmmauon de los valgres . _, ... |
L ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendré en cuienta parada evaluadién. . T

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento
aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para-evaluar el requisito de la experiencia tomara el
dato del valor de alguno de los documentos validos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de
Condiciones. Lo anterior, debido a que estos Ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte.

- Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no
puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra,

v
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bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones [aquellas
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente! Plural o
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

ry . . . . ";, '\’ - .« 7
- Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la
experiencia requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes cadigos:

CLASIFICACION: UNSPSC 7214 11

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construccion de instalaciones y mantenjmiento
T FAMILIA: 14: Servicios de construccién pesada
."j..'." CLASE: 11; Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de
infraestructura

CLASIFICACION: UNSPSC 72 14 10

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construccién de instalaciones y mantenimiento
FAMILIA: 14: Servicios de construccion pesada
CLASE: "10: Servicios de construccion de autopistas y carreteras

CLASIFICACION: UNSPSC 7210 15

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacidn, construccidn de instalaciones y mantenimiento
FAMILIA: 10: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones -
CLASE: 15: Servicios de apoyo para la construccion

8.4 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la sjguiente
manera: .

"’ Ndmero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple .. (como % del Presupuesto Oficial
:Ia experlencla acredltada . de obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 5%
De 3 hasta 4 120%

Hasta 5 150%

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral,
debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -
dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrén en cuenta para demostrar el valor del
ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

i
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La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales gjecutados (incluido IVA) en
SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta
como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contemplados por la entidad.

9, CAPACIDAD FINANCIERA

.El proponente y posible contratista, debe demostrar a la entidad .conti'atante gue cuenta con la
capacidad financiera suficiente para la ejecucion del contrato, asegurando que, en ningin momento
de la ejecucidn, ni en su inicio ni en el transcurso de la misma, esta vaya a sufrir algtn tipo de
suspension derivada de un inconveniente de tipo financiero de parte del contratista.

Para asegurarse que el proponente posee la debida idoneidad desde el punto de vista financiero,
Proyecta hace las siguientes solicitudes.

La verificacion de capacidad financiera se efectuara con la informacion contenida en el RUP, mediante
la,obtencién de los indicadores financieros que se establecen a continuacion; el resultado determinara
la Habilitacion o NO de las propuestas en este aspecto.

Los proponentes (persona natural o juridica) deberan aportar el Registro Unico de Proponentes (RUP)
vigente y en firme, en el cual se evidencien los siguientes indicadores financieros que se relacionan
mas adelante y en especial se puedan apreciar las siguientes cuentas del balance: Actlvo Total, Pasivo
Total, Activo Corriente, Pasivo Corriente. - - .

La informacion ﬁnanciera inscrita en el RUP debera corresponder a la contenida en los estados
financieros del proponente con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, salvo que
a la fecha de presentacion de la propuesta aln se encuentre vigente su inscripcion en el RUP y sus
estados financieros correspondan a otro periodo, para lo cual la entidad podra efectuar la verificacion
financiera con base en estos,

La entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere necesarios para la
verificacion de dichos indicadores e informacion suministrada por cada proponente.

9.1.1 indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El El Proponente persona hatural o juridica que demuestre la condicion de-l\?iiliym’e’de czn'frc')r'hidad L A
con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,

sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

e Valor concertado .
Indicador Ran ol -
indice de liquidez 21,2

Edificio Gobernacion del Quindio Calle 2013 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio
Linea de atencién: (+57) 310 3716798 - proyecta@proyecta.gov.co - wWww.proyecta.gov.co

www.quindio.gov.co

"od

-k

s
ﬁ;ﬂl\ . AW R P A /,\,‘l“‘/\\gmﬁ"'b{



s

+

]
%

GOBIERNO DEL QUINDIO &

[lPrOYECTA

Indice de endeudamiento

Razon de cobertura, de | =1,0
intereses

Capital de trabajo

Definido en el
documento base

Rentabilidad del | 20,02
patrimonio

>0,01

e

Rentabilidad del activo

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos ung de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la union temporal.

s Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico
Tt de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacian.

9.1.2 indices de capacidad financiera y organizacionales paralos demas PropoTentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
acreditaran los siguientes indicadores:

Valor:concertadozis:
&“J‘wﬁ‘ﬂ!? x X rt >va

RangOrl-,w Bz i
>1,3

véis

Indice de liquidez

fndice de endeudamiento | =070

Razon de cobertura de | =1,0
;. | intereses ME

) ‘ Definido en el
Capital de trabajo documento base

Rentabilidad del | =0,04
patrimonio

Rentabilidad del activo 20,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades{en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de licitacidén de obra piblica de
infraestructura de transporte.
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9.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberdn acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en los
Indicadores financieros y organizacionales:

s e Eoinnnk ke

Activo Corriente

Liquidez —_

q Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total

Razdn de Cobertura | Utilidad Operacional
" de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(2, Componente 1 del indicador;)
(2L, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores sefialados. El Proponente acreditara la condicion de Mipyme
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y
en firme al momento de su presentacion.

9.1.4 CAPITAL DE TRABAJO (CT)

Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC2CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):

CT = C1d

Capital de trabajo demandado (requerido):

La determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de los recursos
que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de
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meses, se hara de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucidn del
proceso de seleccion:

Plazo estimado de ejecucién

del proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento
{meses) (meses)

12 24 4

24 36 8

36 48 12

48 60 16

60 72 20

72 84 24

84 96 28

96 108 32

108 120 36

120 - 40

El célculo del capital de trabajo demando, se haré de acuerdo con la siguiente férmula:

ST POE — Anticipo y/o Pago anticipado

cTd = ( : e At )

v Plazo estimado de ejecucidn del contrato (en meses)

o Donde,

AN CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
‘ POE = Presupuesto oficial estimado

n=meses de apalancamiento

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucidn del contrato sea menor a doce (12)
meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
CTProponente plural = z CT
Donde n es el nimero ae integrantes del proponente pluraiz(lunién temporal 0 consorcio).
9.1.5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

Edificio Gobernacién del Quindio Calle 2013 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio
e Linea de atencidén: (+57) 310 3716798 - proyecta@proyecta.gov.co - www.proyecta.gov.co

www.quindio.gov.co




HPROYECTA (121) | GOBIERNO DEL QUINDIO

J

1L cvpnesammnn st ozsammortoremmmoniaL A
i romia
. Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operacional
Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(T, Componente 1 del indicador;)
(ZL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unidn Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados y organizacionales. El Proponente probara
la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

10. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE

DESEMPATE.
La entidad calificaré las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:
r - ’ T 7 T maxiMo
Lo‘fe‘r'ta econémica | 6875 |
f Factor de Calidad (Implementacuon del I 10 1
Lgrogréma de gerenma de proyectos) I
i Apoyo a la industria Nacional [ 20 :
t
, Vinculacion de personas con discapacidad | 1
Puntaje adicional articulo 2.2.1.2.4.2.15 del 1{ wm%ﬁ
1 decreto 1082 de 2015, adicionado por el 0,25
| decreto 1860de202t. o
TOTAL I 100
e— - —= —_— - . - — e — e - - -

Sdlo las propuestas habiles seran consideradas para calificacién, es decir, para la aplicacion de los
criterios de calificacion.

Se adjudicara al ofrecimiento mas favorable para la entidad. La oferta mas favorable.sera aquella
que, teniendo en cuenta los factores de calidad y precio de escogencia y la ponderacion precisa y
detallada de los mismos contenida en los estudios previos, resulte ser la mas ventajosa para la
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos
documentos.
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No obstante tratarse de una Obra Pulblica y teniendo en cuenta la modalidad de contratacién
Invitacién Publica, se le asignara puntaje al factor precio a fin de que los demas criterios no gean los
{nicos factores de calificacion. Esto con el fin de no establecer férmulas de desempate subjetivas

gue a manera discrecional asignen un proponente ganador.

10.1 ASIGNACION DE PUNTAJE POR OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el

obtenido de la correccidn aritmética.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar tod

os los

costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso,

los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamenta’les o]
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades. Los estimativos técnicos que hagan los proponentes

para la presentacidn de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion del contrato se

regira

integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus célculos econdmicos geben
incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones

contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es (inicamente de refer:

encia,

constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad,
es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Cronograma para la

presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los
estudiar.

pueda

Se asignaran sesenta y ocho punto setenta y cinco (68.75) puntos a la propuesta que presente el

menor precio, a la oferta con el siguiente menor precio, cincuenta y ocho punto setenta y|cinco
(58.75) puntos, la siguiente cuarenta y ocho punto setenta y cinco (48.75) puntos.
Criterio Precio Calificacion
Menor Precio 68.75 PUNTOS
Precio Segundo Menor Precio . | 58.75 PUNTOS
Tercer Menor Precio 48.75 PUNTOS

Nota: Serd causal de rechazo que la propuesta se encuentre por encima del presupuesto ofici

dl.

Para la asignacién del puntaje, el proponente debera presentar los Analisis de Pyecios

Unitarios.

Nota: Para la fijacién del precio por parte del proponente, este tendra en cuenta que estaran a su
cargo todos los gastos del personal que utilice, gastos administrativos que demande la ejecucidn de
la interventoria, tales como gastos por desplazamientos, oficina, medios de comunicacién, pap?lerl'a,
alimentacidn, etc., no pudiendo reclamar valor alguno ni durante ni en la liquidacién del contrato.

AIUI
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El Proponente debera calcular un AIU que contenga todos los costos de administracion en los que
incurre la organizacion del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la
utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo.

PARAEL
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El valor del AIU deberé ser expresado en porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la
propuesta econdmica.

Cuando el Proponente exprese el AU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%). El porcentaje del A.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al
porcentaje total del A.U establecido en el Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, I'y de la U, siempre que la
sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario de
Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del
presente Proceso de Contratacién tres dias hébiles después de la publicacién de la resolucién de
adjudicacion.

CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad sélo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando
exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido
erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econdmica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA,
asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se
aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del
peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

C. La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de
conformidad con el procedimiento descrito a continuacion.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante
la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1,1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

10.2 COMPONENTE DE CALIDAD - MAXIMO (10 PUNTOS)

La entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:
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DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA | 10
Total ‘ 10

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen| en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia,
o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil
inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en
relacion con el factor de calidad.
En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio
de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida
en los demas factores de ponderacmn

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA
La entidad asignara 10 puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad
menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones
funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los
veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas
o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del contrato.
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratacion debera acreditar que la
magquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegard el documento
idéneo.
Nota: El contratista y la interventoria presentara previo a la presentacion de actas parciales y/offinales
el cumplimiento de este requisito.

10.3 COMPONENTE DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - MAXIMO (20 PUNTOS)

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyoa la industria nacional por: i) Servicios Nacionales
o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servjcios extranjeros. La
Entidad en ninglin “caso otorgara simulténeamente el puntaje por ambos aspectos

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

AAERATs) 1T [T E
Promocién de Servicios

. . 20
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacion de componente 5
nacional en servicios extranjeros

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando adem as de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
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juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ji) vincula el
porcentaje minimo de personal colombiano, seglin corresponda.

|| ,PROYECTA
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En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin
que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de
origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato
nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 10A — Promocidn de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato
10A - Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

Item | Descripclon | unided | cantidad | vr. unitario ve.Total
2,02 Suministro y compactacion de Subbase granular Tipo B M3 385146 | $ 155.562,00 | $ 599.141.287,21
2,03 Pavimento Hidraullco premezclado MR 40 Kg/Cm2, 6: 18 ¢m m2 27.03382|$ 274.490,53 | § 7.420,527.579,72
Tratamient para juntas - incluye sellado con rollo de
204 espumacontino en fondo y sellado en poliuretano ml 220770 $ 2402574 | § 509.530612,50
2,05 Suminlstro, Figurado e instalacion de acero de refuerzo de 420MPa kg 68.950,70 | $ 878200 | § 605.525.064,96
Cunefas viales de 21 Mpa o 3000Psi en concreto premezclado, no
3,02 ncluye acero ML 9.000,00 | $ 175.891,00 | § 1.583.019.000,00
Productores de Bienes Nacionales
Razdn Sacial NIT y Subpartida Arancelarla Subpartida Arancelaria Reglstros PN Histéricas Desctipcion del Producto
Registros PBN Vigentes
Nombre téenico; Nombre comercial:
subbase ' subbase
e i T rutasect 1] fortkmaancelnls 1] Tpodeven  T] NombreThnkes T4, i#! d 1l de i )

No se encontraron registros

Mostrando 0 8 0 de O resullados < < n > )

Tustracion 7. Busqueda subbase granular bienes y servicios relevantes (NO SE ENCUENTRA )
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Productores de Bienes Nacionales

Razdn Social NIT y Subpartida Arancetaria Subpartida Arancelaria Reglistros PN Histornicos Descripcion del Producto
Registros PBN Vigentes
4
Nombre técnicoz R, — . Nombre comersials
No Yo ¢ =+ pavimento

Mostrar 10 v entradas COPIAR COLUMNAS WISIBLES.

ot il Raoado Tl Raumsasocdd  T] Pankd dnculais T)  Tiodoblen 11 HombroTadeo 11 domby T - Tl Fechagevendmiennl)
No se encontraron registros
) Mostrando 0 a 0 de 0 resultados ’ >
Lo ITlustracion 8. Busqueda Pavimento bienes y servicios relevantes (NO SE ENCENTRA)

+

’ Productores de Biene; Nacionales

" Razdn Soefal NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Reglstros PN lilstéricos Descripcian det Preducto

. Registros PBN Vigentes

Nombra técnico: Nombre comercrals
¥ riroticr to

premezciado

RN Mostrar 10 entradas COLUMNAS VISIBLES RN TS

it T Radicads il faztnsods 11 Pntids Arsncataria T Vpodeth 1) Nomiwe Therica TL 11 113 1L
005323424 s Regatro de Productlon  yosmson P Guantat oubadon
2605242021 RPENOIIIA pivmie s e td Ln10990,00 ”“‘;f,‘\'::"" Produselon ratag N ;‘3::;2;:&00 Funzp wosradar
Mostrando 1 4 7 de 2 resultodon n
Jlustracion 9. Busqueda concreto Premezclado bienes y servicios relevantes (SE ENCUENTRA
Productores de Bienes Nacionales
Hazdn Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida A laria i PN Histd Descripcion dof F 3
Registros PEN Vigentes
Nombre técnico: Nombre comerciat:
b v teur oo rallo de espuma
Mosirar 10 v entradas X
. . " 1L madiade Tl Badnsochl T} PonldaAmcotads 1) Teowvska Tl pombevereo L o il 1 1l
: » . No se encontraron registros
Vot n Mostrando 0 a 0 de O resuttados . el >
Tustracidn 10. Btisqueda Rollo de Espuma bienes y servicios relevantes (NO SE ENCUENTRA)
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Nombre técnico: Nombre comerclal:

dos kg tuen o ACERO

Mostrar 10 v entradas COPIAR EXCEL COLUMNAS VISIBLES Busrar
Nt 1l radiade 1 1 ida Ananéelarts TL 1pd d b T4 embretéerico Tl NombroComerdat ] 1l Fechade i
TUR0 DE ENTURACION
{CASING} RANURADO,
§in costura de TUBO DE ACERO SIN
Regstro dn Produccdn  dlamatras de4-1/2 COSTURA DE
9005173743 RPBHOIGTSD CSPTUBDEOLIDA 7304290000 Nastonal hactaDuafa, acorde  ENTUBACION (Chsig]  MAITHO 20072026

conNorma APE5CT en RANURADO
los grados J55, KSS,
N80, L8O, Pt

TUBO DE PRODUCCION
(TUBING) Stin Costura
de dlametrot de 238
hasta 4-3/2 scorda con
Norma AP1 SCT en tos
grados 455, KES, NED,
L8O, PHIC.

Ilustracion 11. Busqueda Acero bienes y servicios relevantes (SE ENCUENTRA)

OCTG: TURD DE

PRCOUCCION (TUBING)

DE ACERO, SIN Malambo
COSTURA

Registro de Produceian
Hacional

20712028

0005173783 RPRNO16738Y CSP TUAOARO LTDA 7304250000

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

Bien nacional Fecha df'e Fecha de ;“a(:'.ti(:;lz ?/o. de 3y ind[;\l:ir(‘lt:gfde
relevante inscripcion  vigencia arancelaria Participacion | = o\ ien
1. ACERO 12/03/2027 | 7214200000 4.58% 5,533588057
2 CONCRETO 03/02/2027 | 6810990000| 11.98% |14,46641194
' | PREMEZCLADO

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional solo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los
bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje,
la oferta respectiva no podra someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para
el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales,
no se otorgara puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto,
aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante,
se otorgara el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los
Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecucidn del contrato y dependiendo del
porcentaje de participacion de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 — Bienes nacionales
relevantes para la obra plblica del sector transporte:

Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad Estatal definira el puntaje de cada bien nacional
relevante de acuerdo con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la siguiente formula.

pi = Participacion (%); * (Pmax)
b= X7 Participacion (%)

Donde:
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PARAEL

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: Ndmero de bienes nacionales relevantes
Participacion (%)i : Porcentaje de participacidn del bien
Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacién de apoyo a la industria nacional (20 puntos)
P Participacién (%): Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendra en cuenta'hasta el
séptimo decimal.
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a cada
Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el|puntaje
individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignacion de este puntaje se aplicara la siguiente
formula.

t

Puntaje proponente = Z P;
PR j=0
CEE Donde:
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente
2}=0 P,: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente
Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta
el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra superar los veinte
(20) puntos. )

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra incorporar
todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacién del bien macional
relevante, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con la definicién
de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Rlurales,
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje

correspondiente:
Composicion del Regla de origen . .
Proponente Plural aplicable Puntaje aplicable

, Promocién de
Unicamente integrantes Servicios Nacionales
1. .« colombianos Decreto 1082 de 2015 o consTrato Nacional
(4.3.1)
Colombianos en asocio con Sers{ggolsllggoizles
2. extranJerqs coln trato Decreto 1082 de 201'5 o con Trato Nacional
nacional - (4.3.1)
La regla de origen del
pais con el que se tenga
" . acuerdo comercial o la del Promocidn de
Unicamente integrado por | et 1082 de 2015. Si | Servicios Nacionales
3. extranjer 0s con trato el Proponente Plural no | o con Trato Nacional
nacional especifica a cual regla se (4.3.1)
acoge, se aplicaré la del ‘
Decreto 1082 de 2015. '
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Composicion del Regla de origen

aplicable Puntaje aplicable

No aplica la regla de

Proponente Plural
Proponente plural en el que

Incorporacion de

4 al menos uno de los origen del Decreto 1082 | componente nacional
* | integrantes es extranjero sin de 2015, ni la de los en servicios
trato nacional. paises de origen. extranjeros (4.3.2)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignaré hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas
del Formato 12 A — Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes
documentos, segun corresponda:

A.  Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el
Formato 12A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 10A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
deberd acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si
bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros
gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c)
los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple
con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la
informacion y/o documentacidn que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstarite, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segin
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberd diligenciar el Formato 10A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no
cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de
Servicios Nacionales o Trato Nacional. .

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS
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La Entidad Estatal asignaré cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus lntegrantes sea un extranjero sin
derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (90
%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en
el exterior deberd acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Mlnlsterlo de
Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el extenor
se requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que copvalida
el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante le al o el
apoderado del Proponente deberéd diligenciar el Formato 12B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que lnconi'porara
en la ejecucion del contrato més del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacidn.

La Entidad Estatal Unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacién de componente
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 12B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

Sal El Formato 12B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios ExtranJeros solo
Py ) debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a
Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin
Trato Nacional, en lugar del Formato 10B — Incorporacién de Componente Nacional en Servmos
Extranjeros, presente el Formato 10A — Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato NaCIonaI no
. habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el re;ulado
I en este numeral.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0)

10.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD — MAXIMO (1 PUNTO)
La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los

e términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto
A - 392 de 2018).

e Para esto debe presentar: i) el Formato 14 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito
por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda en el cual
) certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente 0 sus
o integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccidn ii) acreditar el nimero minimo de personas
& con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido
S por el Ministerio de Trabajo, el cual deber estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

_ Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrd en cuenta la planta de personal del
Lo integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara
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sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado'en SMMLV)”
de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de
la experiencia requerida para el proceso de contratacion.

10.5 PUNTAJE ADICIONAL ARTiCULO 2.2.1.2.4.2.15 DEL DECRETO 1082 DE 2015,
ADICIONADO POR EL DECRETO 1860 DE 2021, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS (0.25 PUNTOS)

La Entidad otorgaré un puntaje adicional de cero puntos veinticinco puntos, equivalente al cero punto
veinticinco por ciento (0.25%) del valor total la puntuacién a otorgar establecida dentro de los
presentes estudios previos, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021, que se relacionan
a continuacion:

1. Cuando maés del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas
de participacién de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan
pertenecido a estas durante al menos el iiltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccién. Esta_circunstancia se_acreditard mediante certificacion expedida por el
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley,
o el contador, donde conste la distribucion de los derechos en la sociedad y el tiempo en

el que las mujeres han mantenido su participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo
de la persona juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la

empresa durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién
en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entenderd como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la
direccién de &reas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este
sentido, serén cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacion de la empresa se encuentran
ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el representante legal
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde
se sefiale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del
proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de
cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente.

Como soporte, se anexara copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos
de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el certificado de aportes a seguridad
social del dltimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

3. Cuando la_persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través
de un establecimiento de comercio durante al menos el Gltimo afio anterior a la fecha de cierre
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del proceso de seleccion. Esta_circunstancia se acreditard mediante la copia de cédula de
ciudadania, la cédula de extranjerfa o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.
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4, Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los dsoaados
sean mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el Gltimo afio anterior
a la fecha de cierre del Proceso de Seleccidn. Esta circunstancia se acreditard mediante cettificacion
expedida por el representante legal.

NOTA 1. Tratdndose de proponentes plurales, el puntaje adicional (Articulo 2.2.1.2.42.15 del
decreto 1082 de 2015, adicionado por el decreto 1860 de 2021), solo se aplicara si por lo menos uno
de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos
en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021 y
que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio ofla unidn
temporal.

NOTA 2. Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una
fecha de méximq treinta (30) dias calendario anterior a la prevista para el cierre del
presente procedimiento de seleccidn.

) En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0)

10.6 REDUCCION DE PUNTUACION POR LA IMPOSICION DE MULTAS, O
INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.

La entidad dara aplicabilidad al contenido del articulo 58 de la Ley 2195 de 2022, reduciendo durante
la evaluacién de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los|puntos
establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas
penales durante el Ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las
ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento:
En caso de consorcios y uniones temporales, tal reduccion de puntuacion se llevara a cabo sijalguno
de sus integrantes se encuentra en la situacion descrita.
NOTA: La reduccién del puntaje no se aplicard en caso de que los actos administrativos que
impusieron las multas hayan sido objeto de medios de control jurisdiccional, en los términos de la
Ley 1437 de 2011 o’las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

11, ADMISIBILIDAD Y RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

7 &

Una propuesta sera admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se halle ajustada a la
S Invitacion. Se considera ajustada la propuesta que cumpla todos y cada uno de los requisitos
AP establecidos y que, ademas, no se halle comprendida en uno de los siguientes casos:

1. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
para contratar establecidas en la Constitucion o en la ley.
2. Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse o'que no
: cumplan todas las calidades y condiciones de participacion indicadas en esta invitacidn.
o 3. Cuando la propuesta fuere presentada a nombre de persona juridica, natural, consorcio 0 unién
i temporal diferente al proponente habilitado para presentar propuesta. 1
4., Cuando €l obJeto social del proponente, persona natural o juridica o de los integrantes del
consorcio 0 unién temporal que sean persofia juridica, no guarde relacidén con el obJeto a
contratar. . . 11

1
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. Cuando el representante legal de la persona juridica tenga limitaciones respecto de ésta y no

tenga la autorizacidn expresa del 6rgano social competente.

Cuando el plazo ofrecido por el proponente supere el plazo oficial establecido.

. Cuando no se presente la propuesta econémica.

. Cuando se omita, modifique, adicione, suprima o altere uno o varios de las actividades o

cantidades o items o unidad de medida de obra.
9. El proponente que dentro de su oferta no discrimine los porcentajes del AIU

10. Cuando e AIU presentado supere el AIU del presupuesto oficial.

11. Cuando no se entregue con la oferta la garantia de seriedad.

12. Cuando la propuesta no venga avalada (en caso de que aplique) por un profesional requerido

13. Cuando la propuesta econdmica presentada supere el valor del presupuesto oficial o cuando una
vez hecha la correccién aritmética de la propuesta econdmica, ésta supere el valor del presupuesto
oficial. En ninglin caso los valores unitarios podran superar los establecidos en el presupuesto
oficial

14. Cuando después de revisar Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria
General de la Nacion, el oferente, su representante legal o uno de sus integrantes, presente
sanciones o inhabilidades vigentes.

15. Cuando no se demuestre el pago de los aportes parafiscales para el caso de las personas juridicas,
mediante la presentacion de la certificacion correspondiente.

16. Cuando el proponente no subsane o subsane incorrectamente o dentro del plazo fijado, la
informacién o documentacion solicitada por La Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA.

17. Cuando La Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA, descubra o compruebe falsedad o
falta de veracidad en la documentacion presentada para la solicitud de oferta, sin perjuicio de
iniciar las acciones legales a que haya lugar.

18. Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la informacion de la propuesta, sobre
los documentos con los cuales se acredite el cumplimiento de los requisitos

19. En los demas eventos establecidos expresamente.
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12. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION.
El proceso se podra declarar desierto cuando:

II. No se presenten la totalidad de las propuestas invitadas.

III. No existan proponentes habiles, ninguna propuesta cumpla con los requisitos establecidos o se
presenten motivos que impidan la escogencia objetiva.

IV. Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente.
En el evento que el Gerente General de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendacion del
Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd
motivar su decision

13. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Se utilizd los instructivos del documento CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y la tabla CONPES
para la estimacion del riesgo de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia e impacto.

Ver matriz de riesgos anexa al presente documento.

14. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION
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Buscando minimizar cualquier perjuicio que pudiera sufrir Proyecta derivado de las obligaciones
surgidas en la ejecucion del presente contrato, en la etapa de planeacidn del proceso se realizé un
andlisis del objeto, valor, obligaciones y de los riesgos previsibles contemplados en la matriz del
contrato.

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

j ’» PROYECTA

En virtud de lo anterior, se estima necesario la exigencia de garantias que aseguren el cumplimiento
del contrato.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El contratista constituira a favor de fa Empresa para el desarrollo Territorial — PROYECTA una
garantfa Unica otorgada a través de una entidad bancaria o compafiia aseguradora, cuya|pdliza
matriz esté aprabada por la Superintendencia Bancaria, y el valor asegurado deberd ser delpor lo
menos el diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, con una vigencia de TRES (3) MESES
contados a partir de la fecha de cierre del proceso de seleccion, hasta la aprobacién de la garantia
de cumplimiento del contrato. La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no
sera subsanable y sera causal de rechazo de la misma.

Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de Consorcio o |{Unidn
Temporal, la garantia debera otorgarse por todos los integrantes del proponente plural; esto es, a
nombre de cada una de las personas naturales y/o juridicas que integran el oferente plural, con el
g ndmero de cédula o NIT respectivos y su porcentaje de participacion.

Si el oferente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razdn social que
figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera; por tanto, no podra expedirse la garantla a nombre de quien se
o encuentre inscrito como representante legal.

U La garantia de seriedad de la oferta debe cubrir la sancion derivada del incumplimiento de la oferta,
DN en los siguientes eventos:

] 1, La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para
e la Adjudicacién o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea
e inferior a tres (3) meses.

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.
3. ’ La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.‘

4, La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantfa de
cumplimiento del contrato. .

La garantla de serledad Ie serd devuelta al proponente que Io sollqte una vez haya| sido
perfeCC'Onadoylegahzado ‘el contrato respectivo.  © "

GARANTIA UNICA DE.CUMPLIMIENTO:

Para cubnr cualquuer hecho const|tut|vo de lncumpllmlento, EL CONTRATISTA se compromete a
constituir a favor de Proyecta, una garantia’ que ampare lo siguiente:

!
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El cumplimiento general del contratay el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se !e
impongan, por una cuantfa equivalente al DIEZ por ciento (10%) del valor total del contrato y con vigencia
hasta la liquidacion del contrato.

Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios derivados de:

a) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista;

b) El cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista; : . )

c¢) Los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no preve
entregas parciales; y

d) El pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.

Este amparo comprende, ademés, el pago de las MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
que se hayan pactado en el contrato, por una cuantfa equivalente al DIEZ por ciento (10%) del valor del
contrato.

El pago _de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal
que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucién del contrato, por el

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato
y tres (3) afios mas.

La_estabilidad y calidad de las obras: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios
ocasionados por cualquier tipo de dafio o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada
a satisfaccién. Por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato con un término
cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcidn del Acta de Recibo Definitivo a satisfaccion de
las obras por parte de la Entidad.

Responsabilidad Extracontractual: Por las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o
subcontratistas por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término de ejecucién del
contrato. En esta pdliza deberan tener la calidad de asegurados la entidad contratante y el contratista,
limitado ello (nicamente a los dafios producidos por el contratista con ocasién de la ejecucién del contrato
amparado, y seran beneficiarios tanto la entidad contratante como los terceros que puedan resultar
afectados por la responsabilidad extracontractual del contratista o sus subcontratistas.

El buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el équivalente al
cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie para la ejecucion
del contrato.,

Cubre por los perjuicios sufridos con ocasiéh de: i) La no inversién, ii) El uso indebido v iii) La apropiacion
indebida que el Contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad
de anticipo para la ejecucion del contrato, y que debera constituirse por el equivalente al ciento por ciento
(100%) del monto que &l Contratista reciba a titulo de-anticipo, con una vigencia*hasta la liquidacion del
contrato o hasta la amortizacién del anticipo.

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA esta obligado a
restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razdn de las reclamaciones que efectle
la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prdrroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya
lugar.
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LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL

PARAELL 1.}

{/hPROYECTA

Ver analisis de acuerdos comerciales anexo al presente documento de estudios y documentos previos.
15. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME

En los procesos de seleccidn de licitacion publica, seleccién abreviada y concurso de méritos la De
conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto Nacional 1082 de 2015, modificado por el articulo 5
del Decreto Nacional 1860 del 24 de diciembre de 2021, el presente proceso NO es susceptible de [imitacién
a MiPymes en cumplimiento de los siguientes criterios: Que de acuerdo con el primer requisito establecido
en el articulo 5 del Decreto Nacional 1860 del 24 de diciembre de 2021, se evidencia que el umbral para
limitar las convocatorias a MiPymes corresponde a la suma de QUINIENTOS TREINTA| Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS| M/CTE
($532.338.092) vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, segun lo dispuesto por la Agencia{Nacional
de Contratacién Piblica - Colombia Compra Eficiente - en el portal de contratacién SECOP II, y fteniendo
en cuenta que el presupuesto oficial del proceso aqui sefialado asciende a la suma de DIECIOCHO MIL
CIENTO DIECINUEVE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS MONEDA CORRIENTE ($18.119.117.941,00 M/CTE). INCLUYE IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES, se concluye que el presente proceso de seleccion NO ES SUSCEPTIBLE DE
LIMITARSE A MIPYMES, por cuanto se encuentra por fuera del umbral de referencia.

16. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara el ANTICIPO bajo las siguientes condiciones:

El ANTICIPO se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de la| Entidad
para su entrega. En todo caso el ANTICIPO estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estén
supeditadas en ningln caso a la entrega del ANTICIPO,

La Entidad, a través de la interventoria, revisard y aprobara los programas de inversién del antici;')o. Para
5 el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio auténomo
L irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea PROYECTA, el cual sera vigilacfo por el
A Interventor del contrato. Por consiguiente, ning(n pago o gravamen que afecte el anticipo pqdré ser
T efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velard asi porque todo dese'mbolso
del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del fnticipo

S aprobado por el Interventor. El costo de la comisién fiduciaria es asumido directamente por el Con'ratista.
e El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del
' o Interventor, en ningiin momento se facultad al interventor para realizar desembolsos en efectiva y cada
una de las transacciones deberd llevar el soporte correspondiente del proveedor y/o profesional al que se
le consigno, con la debida facturacion.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serdn reintegrados
mensualmente en la cuenta que para e} efecto se indique, Copia de la consignacion debe ser remitida a la
Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del
anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la
interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacidn.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la {cuenta
del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la cuenta que
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para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contrgtista
y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

\PROYECTA
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El Contratista presentara una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacioén necesaria
sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e FEl contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

o El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo. :

o Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas de
ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion del
mismo aprobado por el Interventor.

« Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autdnomo, como los excedentes
de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

o La Entidad remitird a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuard como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

s En los casos de caducidad del contrato o terminacidn unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la
forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

« La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de
los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del anticipo
en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacién: el nimero y afio
de! contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion que debera ser
controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin
embargo, el Contratista podrd amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo
inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién que debera ser controlada por la interventoria, asi
mismo Y sin perjuicio de lo anterior, el 100% del anticipo debera ser amortizado antes del acta final de
obra

17. CONDICION RESOLUTORIA

El contratista se obliga a entregar el Plan de Adaptacidn a la Guia Ambiental, el Plan de Gestidn Social, y
el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo antes de la firma del acta de inicio del contrato y en un maximo
de 10 dias calendario posterior a la suscripcidn del contrato. La no entrega de cualquiera de estos
documentos en el plazo establecido constituira un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales,
facultando a la parte contratante (Proyecta) a resolver el contrato de manera unilateral y sin necesidad de
intervencion judicial. En tal caso, Proyecta no reconocerd costo alguno ni indemnizacién a favor del
contratista por la terminacion anticipada del contrato. Por consiguiente, el contratista que resulte
seleccionado mediante la presente invitacion PRIVADA acepta que, en de no cumplir con lo aqui pactado,
se procedera a la eliminacién de las obligaciones y/o actividades del contrato, y no se generara ninguna
clase de reclamacién econdmica ni judicial. Se entiende que los proponentes estdn al tanto de esta
condicion resolutoria y que, al presentar su propuesta, aceptan la condicion aqui establecida.
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El contratista se compromete a justificar todos los costos de administracion asociados al presente contrato
mediante la presentacion de la documentacion correspondiente, que incluya facturas, recibos y cualguier

otro comprobante que demuestre la veracidad de dichos costos. La falta de justificacion de estos

costos

sera considerada un incumplimiento contractual, y dichos costos no seran reconocidos ni cancelados por
PROYECTA. Se entiende que los proponentes estan al tanto de esta condicion resolutoria y \que, al

presentar su propuesta, aceptan la condicion aqui establecida.

18. CONFORMACION DEL COMITE EVALUADOR DEL PROCESO CONTRACTUAL
El comité evaluador del presente proceso estard conformado asi:

Componente técnico, presupuesto y de experiencia:
Richard Stevenson Pava Gdmez / Ingeniero Contratista
Cristian David Reyes Rincén / Profesional técnico y operativo

Componente juridico:
Natalia Camacho Ducuara / Abogada Contratista

Componente Financiero:
Jorge Andrés Montoya Goémez / Contador Contratista
Carlos Arturo Garcia Guzman / Ingeniero Contratista

19. TIPO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

la Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA a través del Gerente General o quien este d¢
o designe.

20. ANEXOS

Matriz de Riesgos

Banco de-Proyectos

Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Acuerdos Comerciales,

Formato 15 -Experiencia del proponente

nhwpE

ANEXOS TECNICOS

Anexol: Anexo Técnico

Anexo2: Presupuesto oficial

Anexo3: Calculo del ATU -

LINA MARCEIA R DAN PRIETO
. GereRte @eneral

Elaboré Componente Técnico y Presupuestal: Richard Stevenson Pava Gémez / Ingeniero Cont
Revisé Componente Técnico y Presupuestal: Cristian David Reyes Rincdn / Profesional t
Operativo . . .- ,

Elaboré componente Juridico: Natalia Camacho Ducuara / Abogada Contratistag™s
Revisé Componente Juridico: Jennifer Gil Sanchez / Profesional Juridica y Contra

legue

ratista
&cnico

Elaboré componente financieto: Emi Johana Olarte Henao / Profesional en Contabilidad’y Presup ueste
Elaboré.componente Planeacién: Emi Johana Olarte-Henao / Profesional Planeacion Institucional (
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ANEXO 1
FORMATO DE INSCRIPCION

Sefores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA

Referencia: inscripcién para Participar INVITACION PRIVADA.

. identificados con la cédula de . ciudadania numero

, expedida en actuando en nombre (propio) o (en representacion de

la persona jun’dica 0 Consorcio 0 unién temporal
), por medio del presente realizo (amos) inscripcion. en el proceso de

INVITACION.PRIVADA, cuyo-objeto es: * "y
anexamos los siguientes documentos:

DIRECCION DE NOTIFICACION:

TELEFONO:

FAX:

Correo Electrdnico

Atentamente,

PERSONA NATURAL - REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA CONSORCIO O UNION
TEMPORAL

AT
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ANEXO 2
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha, "
Sefiores

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA
Armenia Q.-

ASUNTO: PRESENTACION DE LA PROPUESTA

, identificado con la cedula de ciudadania nimero ,
expedida en actuando en nombre propio, por medio del presente me permito presentar
propuesta para el proceso de INVITACION PRIVADA, cuyo obijeto es: : , para lo
cual desde ahora me permito declarar lo siguiente:

Que el contrato a ejecutar comprende: La construccion por precios unitarios fijos por un valor de

($ ’ ), €l cual seréd cancelado de la siguiente manera: %
de anticipo y % mediante actas parciales y/o final de obra, en un tiempo total estimado
de () meses

Que acepto que estard a mi cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que genere la celebracidn del
contrato.

Que conozco la informacién general, las especificaciones técnicas generales y particulares, los
estudios previos, y demas documentos de este proceso y acepto los requisitos en ellos contenjidos y
en la ley.

Que me comprometo a ejecutar totalmente el objeto del contrato, en el plazo establecido.

Que declaro conocer .todo lo concerniente a la naturaleza de la obra que estoy ofertando, asifcomo
las condiciones generales, geogréficas y en general, todos los demas aspectos sobre los cuales obtuve
informacidn y que en alguna forma afecten la ejecucion del objeto contractual.,

Que declaro que es mi responsabilidad de cerciorarnos de las condiciones del sitio de ejecucién de la
obras, por lo cual desde ahora renuncio expresamente a cualquier reclamacion futura por falta de
informacion o informacidn parcial en este aspecto, declaro expresamente que con la presentacjon de
esta oferta calcule todos v cada uno de los costos para cumplir a cabalidad con la propuesta
presentada -

Que en caso de aceptar mi propuesta me comprometo a suscribirlo y legalizarlo, y a constituir las
garantias requeridas en los términos y extensiones sefialadas por la Entidad.

Mahifestd bajo juramente que no estoy incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas
en la Ley ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrallo del contrato, asf mismo
manifiesto que no he sido condenado por fallo alguno con responsabilidad fiscal ni he sido sujeto a
las sanciones establecidas en el Cddigo Penal
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W
Que ninguna otra persona tiene interés en la presente propuesta, ni del contrato que pudiere
establecerse.

Que la informacién contenida en la propuesta es veridica y que asumo total responsabilidad frente a
la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA, cuando los datos suministrados sean
falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Penal y demas normas
concordantes.

Que asumo los riesgos asignados al proponente y/o CONTRATISTA y definidos en la matriz de riesgos
establecida por la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA para esta
contratacion.

Que pertenecemos al régimen tributario ( ).

Que la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA puede enviar las comunicaciones
referentes a la presente propuesta a la direccion, Email o telefax indicado en este escrito.

Atentamente,

Nombre:

Profesion:

C.C. No. de
Matricula Profesional

Direccién

Teléfonos

Ciudad

FIRMA:

Edificio Gobernacion del Quindio Calle 20 13 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio
Linea de atencidn: (+57) 310 3716798 - proyecta@proyecta.gov.co - www.proyecta.gov.co

www.quindio.gov.co

o

LY W N W 4 1 Y
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f /B‘T{;I? E GOBIERNO DEL QUINDIO
o
ANEXO 3
PROPUESTA ECONOMICA
Sefiores -
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA
Armenia Q.
ASUNTO: OFERTA ECONOMICA
PROCESQ: Invitacién Privada.
Yo , identificado con la cedula de ciudadania nimero ,
expedida en actuando en nombre propio, por medio del presente me permito pfesentar
la siguiente oferta econdmica teniendo en cuenta el proceso de INVITACION PRIVADA, cuyo objeto
es. H
Ite .. Unida vr. Vr.Tota
m Descripcion d Cantidad | Unitario |
1 PRELIMINARES
1,01 | Descapote y limpieza en zona montafosa i M2 7.200.00
1. 02 Demolicion de pavimeno en concreto rigido para rehabilitacion M3 -
! (Incluye Corte) : 181,54
1,03 | Demolicion de cunetas existentes M3 164 ;31
1,04 | Excavacidn manual en conglomerado de 0-4 m M3 2.024.74
1,05 | Demolicion de pavimento asfaltico espesor variable M2 - 26.357.40
2 | PAVIMENTOS )
201 Nivelacién y compactacion de subrasante (grado de compactacion M2
! al 95% PM) 33.300,00
2,02 [ Suministro y compactacion de Subbase granular Tipo B M3 3.851.46
2,03 | Pavimento Hidraulico premezclad;:) MR 40 Kg/Cm2, e: 18 cm m2 27.033.82
204 Tratamiento para juintas - incltiye sellado con rollo de ml
4 espumacontinuo en fondo y sellado en poliuretano 21.207,70
205 Suministro, Figurado e.instalacion de acero de refuerzo de kg - . }
"> | 420MPa . *9 | 68.950,70
206 Conjunto ensambaldo de dovelas-can canastilla de soporté m | .- . .
! (Dovela 7/8',L=0,30m@0,35, caniastilla en barra de 6 mm) | 6.023,00 , » -
207 Vigas de transicion entre pavimento nuevo ¥ existente ( 20 CM X . ml !
~7*130 cm), concreto de 4000 psi. - . 12,20
é 08 Concreto para accesos e=15 cm, Mr=4,0 MPa (incluye acero de m2
’ refuerzo y material de apoyo). 486,00 ,

13 e, a .2

Edificio Gobernacion del Quindio Calle 2013 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio
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GOBIERNO DEL QUINDIO ™

[[provecTa

3 MANEJO DE AGUAS
3,01 | Limpieza de obras de arte existentes : UN 1},00
302 Cunetas viales dé 21 Mpa o 3000Psi en concreto premezclado, ML '

! no incluye acero 9.000,00

4 MURO DE CONTENCION K0+500 LADO IZQUIERDO
4,01 | Excavacién material comtn (Manual) M3 5,98
4,02 | Excavacion para pilotes D=50 cm con maquina ML 114,00
4.03 Suministro, Figurado e instalacion de acero de refuerzo de KG

! {420MPa) - - 9.217,01
4,04 | Concreto para pilotes. D=0.50m. f'c 28 Mpa M3 29,85
4,05 | Concreto para viga cabezal 0.60x0.50 f'c 28MPa M3 795
4.06 Sardinel de 0.20x0.35 fc 21 Mpa (Incuy concreto, formaleta y ML

' acero) 26,51
4,07 | Instalacidn de subdrenes de 3" ML 84.00

5 MURO DE CONTENCION K1+540 LADO IZQUIERDO
5,01 | Excavacién material com(n (Manual) M3 17,49
5,02 | Excavacion para pilotes D=50 cm con maquina ML 300,00
5,03 | Lleno compactado con material de sitio . M3 21.60
504 Suministro, Figurado e instalacion de acero de refuerzo de KG

’ (420MPa) 15.588,58
5,05 | Concreto para pilotes. D=0.50m. f'c 28 Mpa M3 5890
5,06 | Concreto para viga cabezal 0.60x0.50 f'c 28MPa M3 15,90
507 Sardine] de 0.20x0.35 f'c 21 Mpa (Incuy concreto, formaleta y ML

! acero) 55,00
5,08 | Excavacién en maquina para obras hidraulicas M3 54.77
500 Suministro e Instalacién de Tuberfa de Diametro 900mm PVC ML

! doble pared. incluye triturado para cimentacion de la Tuberia 9,00
5,10 | Concreto para estructuras hidraulicas de 21 MPa M3 8.89
511 Lleno compactado con subbase granular (Incluye suministro. M3

! extendido. nivelacion. humedecido y cpmpactacién) 21,60
5,12 | Canal en geomembrana 20 mils M3 48.00
5,13 | Instalacion de subdrenes de 3" ML 180,00
5,14 | Solado de limpieza en concreto 14 MPa y nivelado de fondos M3 230

5

5,15 | Canal disipador E=0.10, A=0.30 , H=0.40 ML 500
516 Micropilotes de D=0.40m para canal disipador (incluye ML

4 excavacion, acero y concreto) ’ 300,00

6 SE_ﬁALIZACIf)N VERTICAL Y HORIZONTAL

Edificio Gobernaciéon del Quindio Calle 20 13 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio
Linea de atencidn: (+57) 310 3716798 - proyecta@proyecta.gov.co - www.ptoyecta.gov.co

www.quindio.gov.co
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paRAEL
6,01 | Suministro e instalacién de sefi ical.
, ion de sefial vertical UND 218,00
6,02 | Linea de demarcacién con pintu f
X i n pintura en frio ML 13.506,00
6,03 | Tacha reflectiva - i OXi >
X reflectiva - adhesivo epdxico UND 1.366,00
Demarcacion horizontal (flechas y cebras) con pintura plastica en
6,04 | .., L h . P ml
frio (incluye imprimitante de adeherencia en pavimento rigido) 72,00 |
L
Vi RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
Cargue Retiro Y Disposicidn Final De RCD De Obras, hasta sitio
7,01 AN M3 ]
de disposicion final 1.789,32 !
]
7.02 Cargue Retiro Y Disposicidn Final De excavaciones De Obras, M3
! hasta sitio de disposicion final 2.394,62

Total Costo Directo I: I

Total Costo Directo
Administracién .
Imprevistos
Utilidad
TOTAL AIU
_COST 0O TOTAL
CANTIDAD . CANTIDAD DE
PERSONAL /
DESCRIPCIONDEL | DEDICACION | SALARIO FACTOR PLAZO Dﬁfgiﬁggg.sc’}%‘;m
CARGO MES MENSUAL | PRESTACIONAL | CONSTRUCCION
PRESTACIDNAL
A c D E D F=A'B'CI'D'E
7.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS

1 Direclor de Obra I 33% l . | 10 |

Funciones: | (Dirigir, coordinar, verificar la ejecucion de todas las actividades de obras en los plazos requeridos por el contrafante. Esto incluye la codrdinacién

de todas las &reas técnicas, asi como las solicitudes provenientes de la parte administrativa, juridica, legal ¥ social en los que hublere necesidad
de su participacion. Produccion de informes de acuerdo a las solicitudes de la entidad contratante. Participacion en comités, Entrega de productos,
y seguimiento del plan.de calidad de la empresa). Debe ser un Profesional de la Ingenierla (o Arquitectura), con los conocimientos técnicos
minimos necesarios para velar por fa adecuada ejecucién de la obra en concardancia con los Planos de Proyeclo, con las nommas Té¢nicas de
Construcci6n vigentes, con la Planificacion estipulada parala gjecucion y, en general, con las condiciones acordadas legalmente con el Cantratante
de laobra.)

1 Residente técnico de proyecio | 100% , | | | ] 10

Funciones: | (Planear, ¢oordinar, verificar la correcta ejecucion de todas las actividades de obras en'los plazos requeridos por el contratante, de acuerdo

con o establecido enlos témminos de referencta, dejar constancla de la comecta ejecucidn de fas obras mediante registro fotografico. E§lara bajo
|a supervision del Director de Obra, Debe ser un Profesional de la Ingenieria (o Arquitectura), con los conocimientos técnicos minimos necesatios
para velar por [a adecuada ejecucion de 1a obra en concordancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Construccidn vigentes,

con la Planificacién estipulada para la efecucion y, en general, con las condiciones acordadas legalmente can el Conlratante de la obra.
1 " | Profesional ambiental 0% | l —gl——To————

Funciones: | (Velar por el.cumplimiento de los protocolos y Ambiental de’la entidad contralante y de la firma contralista,” esto incluye asesorarly tomar
decisiones encuanto a procesos constructivos, modificaciones a planos, planeacion de- actividades, formulacién de ensayos, capacitaciones,
control de materiales, residuos, y todo fo refacionade con la seguridad industrial y el impacto ambiental que genere la obra. Estarg bajo la
- supervision del Director de Obra. Debe ser un Profesional de la Ingenteria civil con especializacion en ambiental o forestal o especlalista eﬁ gestion
HSEQ, con los conocimientos técnicos minimos necesarios para velar por la adecuada ejecucién de [a obra en concordancia con los F;Ianos de
Proyecto, con las normas Técnicas de Construccidn vigentes, en general, con las condiciones acordadas legalmente con el Contralaple dela
.obra) . .

.
-
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1 Residente SISO ' 0% | | ' | 10

Funciones: | (Velar por el cumplimiento de los protocolos y normalividad S&SO de la firma conlratista, esto Incluye asesorary lorqar decisiones en cganto
aprocesos constructivos, ,capacitaciones, control de materiales, residuos, y todo lo relacionado con la seguridad industrial y el impacio ambiental
que genere la obra. Estara bajo la supervision def Director de Obra. Debe ser un Profesional EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, con
Jos conocimientos técnicos minimos necesarios para velar por la adecuada ejecucion de 1a obra en concordancia con los Planos de Proyecto, con
las normas Técnicas de Construccién vigéntes, en general, con las condiciones acordadas legalmente con el Contratante de la obra}

1 Gestor(a) Social | 40% . | | | 10

Funciones: | (Interactuar, comunicar, dirigir, mediar, y todas las demés funciones requeridas para servir de canal dg comunicacion entre las personas y la
enfidad contratante. Se encargara de formular, disefiar @ implementar el plan de gestion social de acuerdo a los lineamienlos establecidos por la
entidad contralante. Estara bajo la supervisin del Director de Obra, Debe ser un Profesional de 1a Sicologta o Trabajo Soctal, con las condiciones
acordadas legalmente con el Conratante de la obra.)

1 Topdgrafo 100% I | 10 l

PARAEL OESARROLLOT

Funciones: | (Vela por el replanteo y seguimientos de la ejecucion de la obra a nivel de planimetria y altimetria reportando modificaciones a planos y las carteras
de la ejecucién de todas las actividades de la obra.

1 Cadeneros 100% 10

Funciones: | (Vela por el replanteo y seguimlentos de Ia ejecucidn de la obra a nivel de planimetria y altimetria reportando modificaciones a planos y las carleras
de la ejecucion de todas las actividades de fa obra.

1.2 PERSONAL TECNICO.Y PERSONAL AUXILIAR TECNICO .

1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Transporte - camioneta, inluye I 100% | | | 10 |
conductor N

Funciones: | La camioneta para e! personal administralivo es necesaria para garantizar los desplazamientos oportunos hacia los diferentes frentes de obra,
reuniones con la entidad, visitas de seguimiento, diligencias contractuales y trémites operativos indispensables para la gestion del proyecto, Su
disponibilidad permite agilizar procesos, asegurar la entrega de documentaclon, coordinar actividades en campo y facililar la supervision
administrativa, contribuyendo al cumplimiento eficiente del cronograma y a la adecuada ejecucién contractual.

1 Celador | 100% I J | 10

Funciones: | El celador es necesario debido a que la obra se ejecula en una via secundaria, donde el riesgo de hurto y vandalismo sobre materiales,
herramientas y equipos es mayor por la baja presencia de vigilancia piblica y el transito limitado. Su labor garantiza el control de ingreso y salida
de insumos, la cuslodia del campamento y frente de obra durante horarios no operativos, y la proteccin continua de los activos del proyecto,
asegurando la continuidad de las actividades sin pérdidas ni afectaciones a la gjecucion.

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL
2. GASTOS OPERACIONALES

CAMPAMENTO
DESCRIPCION AREA (M2) COSTO COSTO MES DURACION VALOR ($)
($/M2.MES) MESES
Campamento de obra para depdsilo de maleriales, equipos, | . 100,00 10
personal, exclusivo para obra, incluye servicios plblicos y
dotaclén

El campamento de obra es el espacio destinado exclusivamente al almacenamiento y custodia de materiales, equipos y herramientas, asi como al albergue operativo del
personal. Incluye la instalacion y adecuacion de reas de trabajo, servicios piiblicos basicos y la dolacion necesaria para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de
las actividades propias del proyecto.

OTROS GASTOS
DESCRIPCION COSTO MES DURACION VALOR ($)
MESES
Valla nformativa del Proyecto {4X3) 1

La Valla Informativa del Proyecto (4x3 m) corresponde a la pleza gréfica oficial que comunica a la ciudadania la identificacion, caracteristicas y datos basicos de la obra;
inicluye disefid, efaboracion, instalacidn § nfatenimiento duranté toda 12 ejecution, conforme a los lineamlentos institucondles ¥ fismativs:aplicablgs, 7«5 |7 " " ~ )

Edicion de informes, papeleria, reproduccion de documentos, ' 10
planos, fotografias, videos, etc

Equipo de Topografia 10

El equipo de topografia comprende los instrumentos y accesorios necesarios para realizar levantamientos, replanteos y controles geomélricos en obra, garantizando la
correcta ubicacion, nivelacion y medicion de las actividades constructivas conforme a los disefios y especificaciones técnicas. ’

SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TERMINO DE EJECUCION
3. IMPUESTOS Y GARANTIAS

3.1 IMPUESTOS :

Edificio Gobernacion del Quindio Calle 20 13 - 22, Piso 16, Armenia, Quindijo
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L PARAEL
DESCRIPCION ( Debe estar certificado por la secretaria de ' VR, BASE IMPUESTO % VALOR ($)
Hacienda Municipal)
impuesto de Contribucion Especial 5,00%
Estampllla Pro-Desarrollo 2,00% |
Estampilla Pro-Hospital 2,00%
Estampilla Pro-Universidad 2,00%
Estampilla Pro-Cullura 1,00% |
Estampilla Pro-Adulto Mayor 3,00% )
Estampilla Pro-Adulto Mayor 2,50%
SUBTOTAL IMPUESTOS
3.2 GARANTIAS
DESCRIPCION VR. BASE % VR TASA VALOR TOTAL (§
- ASEGURADO | ASEGURADO ®
CUMPLIMIENTO VR. BASE |
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES VR, BASE
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA VR. BASE :
- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VR. BASE
L SUBTOTAL GARANTIAS .- ) T T 1 a1
C TQTALIMPUESTOS‘YsGARA TIAS 7 % .= B e T AT TN e L B R W e T
' S PR e v AR R CAA ;f e
'AQDMINIS[BQQ@N (1 +-2|+«3), e e T e £ b R, T
UIPAE £ - e, < o N S
IMPREVISTOS (2%)°7" -, «5 & » > o “ e R 2T s "
i FACTOR Al
, SALARIOS MAYORES A2 SMMLV SALARIOS MENORES A 2 SMMLV
IBC COTIZACION I1BC IBC COTIZACION BC
W SALARIOS SALARIOS
A . Factor o Factor p
2 - Descnpclén MAYORES A 2 Descripcién MENORES A2
S - . .- Prestaclonal . - AR ! . | Prestacional | . :
; MERE T OSSRt kL I ST R i O T
. XJ ‘-‘v‘ s ] . : - . = ~ _'-/p. 4 N
» X ‘Dia_sLiq'uidados‘ N - 30 . . Dias Liquidados , R (30 .
s ‘Asignacién BasicaMensual o - - . Asignacion Basica Mensual . |, _ . .
“Adixifio de ‘ffaﬁ‘siiéffe * " | Auxilio de Transporte B
_.":7; R Prima de Navidad , Prima de Navidad
" . Cesantias : Cesantias
R Interés a la cesantias Interés a la cesantias
’ Vacaciones ) Vacaciones -
o Prima de Vacaciones Prima de Vacaciones
o Pensiones ) Pensiones , R
" Riesgos Profesionales Riesgos Profesionales
St Caja de compensaion Elementas de seguridad
familiar T
,,- ) 4
e A
" , * Edificio Gobernaclon del Quindio Calle 2013 - 22, Piso 16, Armetia, Quindio- ;
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,EMROYECTA | GOBIERNO DEL QUINDIO **

;J EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Salud Salud
SALARIOS MAYORES A 2 SALARIOS MENORES A 2
SMMLV SMMLV
VALOR
N° ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIA
L
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
SENALIZACION Y MANEJO DE TRAFICO PRECIO VALOR
| pm) CANTIDAD UNITARIO | TOTAL
B Sefiales de obra 4
4
Seiiales de obra :
Sefiales de obra 4
(it ot
14 = @E.M"‘,\_ i Sefiales de obra 2
EIN:D
16 % Sefiales de obra 2
= IR,
g {[gﬂ{_-ym{m Seiiales de obra 2
18 Seiiales de obra 2
19 Delineadores compuesto 80
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vy EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
—
Wy
20 o "
0 Q! lla/// lectiva de Precaucion (1 Por frente de obra)
21 e 100
0 ’J“M‘l irrera 0 Maletin Plastico
2| R 2
1 3 Paletas PARE - SIGA
31 9
1 Seiiales de obra
2 | PERSONAL DE APOYO (PMT)
N
UNIDA CANTIDA | SARIO F | PARTICIPACIO VALOR VALOR
DESCRIPCION . D |™se) Tp BASE | M N UNITARIO |} TOTAL
Auxiliar de Transito (06:00am-
02:00Pm}incluye recargo dominicales Mes 9 2 100%
Augxiliar de Transito (02:00pm-
10:00Pm)incluye recargo dominicales yuna ~ Mes 9 2 100%
(1) noctuma
Augxiliar de Transito (10:00pm-
06:00Am)incluye recargo dominicales y Mes 9 2 100%
horas noctumas
COSTO TOTAL DE SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO
) £ %
e s w. 3. .  DBUENAVISTA{OQNOS) . PP B
P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DEOBRA (PGIO)
DESCRIPCION UNIDAD’ VR, CANTIDAD |  VALOR ($)
< - BASE
1. IMPLEMETACION PGIO - EJE S&S0 .
Kit de Emergencias-
ELKit incluye; Camilla rigida, reflectivos y botiquin con elementos necesarios), UN 2
UNO POR TRAMO EN EJECUCION :
.. _ KitBotiquin+Sefializacitn Fotoluminiscente + Extintor 10 L UNO POR UN 9
TRAMO EN EJECUCION _ N A I
Alquiler baio portatil Suministro de bafio portatil (DOS BANOS) UNO UN 2
POR TRAMO EN EJECUCION B ,

Edificio Gobernacion del Quindio Calle 2013 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio
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GOBIERNO DEL QUINDIO =

kit de deafializacion Ingreo Obra, Punto de encuentro y EPP UNO POR UN | | 9
TRAMO EN EJECUCION

[l PROYECTA

PARA EL

/

TOTAL IMPLEMETACION PGIO - EJE S&SO POR EL TERMINO DE EJECUCION

3. IMPLEMETACION PGIO - EJE CALIDAD

Granulometria (INV-E123) (1 Cada 500ml fineales) Und 9
Limite Liquido (INV-E125) E Indice de Plasticidad (INV-E125 Y E126) (1 cada 1000 Und 5
g:‘;s:?ente de Arena (E-133) (1 Cada 1000m! lineales) Und 5
Prucba CBR Método | (material granutar, Incluye Proctor) (E-148 E-142,NTC Und 5
2122) (1 cada 500m) .

Densidad seca Maxima (E-142) (1 por lote) Und 3
Contenido de sales solubles (E-158) Und 5
Médulo de Rotura en vigas de concreto NTC 2871 Und 30
Ensayo de Resistencia a la compresion incofinada (NTC-673) Und 45
Prueba de CBR de Campo INV-E-169 Und 9
Prueba de CBR de laboratorio INV-E-148 Und 5
Densidad en el terreno, metodo del cono de arena Und 15
TOTAL IMPLEMETACION PGIO - EJE CALIDAD POR EL TERMINO DE EJECUCION $

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GETION INTEGRAL DE OBRA
TOTALPGIO BUENAVISTA (40QN06)

Nota: Los costos de los ensayos de laboratorio incluyen Fase exploracion (Transporte- herramientas
y demas costos asociados), anahsus de muestras en laboratorio y la interpretacion serd por los
profesionales a cargo.

Atentamente,
NOMBRE
FIRMA
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ANEXO 4
DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO
Entre los suscritos domiciliado en : , (sociedad constituida
mediante Escritura Plblica Nro. otorgada en el dia __| de
de en la Notaria de Representada en este
acto por ), mayor de edad, y vecino de quien obra en su
caracter de con amplias atribuciones al efecto por una parte y pc:Jr la otra

domiciliado en , (sociedad constituida mediante escritura Pdblica Nro.

otorgada en el dia de de en la Notaria _| de

Representada en este Acto por ), mayor de edad, Vecino de
, quien obra en su caracter de con amplias facultades al efecto, hemos
convenido celebrar el presente Compromiso o Convenio Consorcial, que se regira por las siguientes cldusulas:
PRIMERA.- Objeto: El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por
medio de este documento, un Consorcio entre y para
efectos de presentar una propuesta conjunta dentro del proceso de Invitacién Privada por La EMPRESA PARA
EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA, para: | .
SEGUNDA.- Denominacion: El Consorcio actuara bajo el nombre: . T;ERCERA.-
Compromiso de las Partes: En virtud de lo anterior, nos comprometemos desde ahora por medio dell presente
documento, tanto a presentar dentro del citado proceso uha propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el
contrato respectivo en caso de adjudicacion, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas
por La EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA. CUARTA.- De la Responsabilida:d: Queda
expresamente convenido que los Consorciados respondemos solidariamente por la adjudicacion, cele1bracién y
ejecucion del contrato en caso de adjudicacion total o parcial. QUINTA.- Porcentaje de Participacidn: Los
integrantes del  Consorcio  acuerdan  establecer el porcentaje de  participacidéh, asi:

. SEXTA.- Cesion: Celebrado el contrato en virtud de la

adjudicacion que se nos haga, queda convenido que no podra haber cesion del mismo entre los mierﬁbros que
integran el Consorcio, ni en favor de terceros, salvo autorizacién previa, expresa y escrita de la EMPRESA PARA
EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA. SEPTIMA.- De la Facultad para Contratar: Se hac 3 constar,
ademds, que quienes estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones stficientes
para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente Compromiso Consorcial, sino también
para ejecucién y celebracién de todos los actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella
de lugar en virtud de adjudicacién total o parcial. OCTAVA.- Duracién del Consorcio: Este Compromiso Gonsorcial
entra en vida a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicacién su duracién serd igual al término de
duracién del contrato, y un afio mas. De lo contrario su duracion serd hasta cuando se produzca una adjidicacion
a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujecion a las
disposiciones legales aplicables para el efecto. NOVENA.- Representacioni Las partes acuerdan nombyrar como
Representante del Consorcio, para todos los efectos a , mayor de edad|y vecino
de , identificado con la cédula de ciudadania No. de , quien dispone
de facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta que formutara el Consorcio y eql general,
para adelantar cualquier actuacién que se requiera en relacidn con la oferta y/o contrato que se Jlegare a
suscribir. DECIMA Domicilio:” Para todos los efectos, se acepta desde ahora qué la EMPRESA PARA EL
DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA pueda dirigirse al Consorcio en la siguiente direccion

, teléfono: y Correo electrénico:
Para constancia se firma en , alos de 2026.
INTEGRANTE 1
INTEGRANTE 2
INTEGRANTE 3
INTEGRANTE 4

Firma aceptando la representacion del Consorcio:

>
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1 J/LPROYECTA

ANEXO 5 .
DOCUMENTQ. DE. CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

Entre los suscritos domiciliados en (Sociedad constituida mediante
Escritura Plblica Nro. otorgada en el dia de de
en la Notaria de Representadaenesteactopor _____ )
mayor de edad, y- vecino de quien obra en su caracter de con amplias
atribuciones al efecto por una parte y por la otra , domiciliado en ;
(sociedad constituida mediante escritura Pdblica Nro. otorgada en el dia
de de en la Notaria de Representada en este Acto por
), mayor de edad, vecino de , quien obra en su caracter de

con amplias facultades al efecto, hemos convenido celebrar el presente Compromiso o
Convenio de Constitucién de Unién Temporal, que se regird por las siguientes clausulas: PRIMERA.- Objeto: El
presente compromiso se celebra con el fin de integrar una Unién Temporal entre
__ ___  para efectos de presentar una propuesta conjunta dentro del proceso de Invitacidn Privada
por La EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA, para ___ . SEGUNDA.-
Denominacion: La Unién Temporal actuara bajoeinombrede _______ . TERCERA.- Compromiso de las
Partes: En virtud de lo anterior y en ejercicio de la autorizacién contenida en los términos de referencia, nos
comprometemos desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar dentro del citado proceso
una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de adjudicacion, igualmente
en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL -
PROYECTA. CUARTA.- De la Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los integrantes de la Unién
Temporal, respondemos solidariamente por la adjudicacion, celebracion y ejecucidn del contrato en caso de
adjudicacidén total. En caso de presentarse sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato, |a responsabilidad sera de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de
los miembros, QUINTA.- Porcentaje de Participacion: Los integrantes de la Unidn Temporal acuerdan establecer
el porcentaje de participacion, asi: . SEXTA.- Términos de extensién de la participacion:
SEPTIMA Cesion: Celebrado el contrato en Vlrtud de la adjudicacion que se nos haga, queda convenido que no
podra haber cesidn del mismo entre los miembros que integran la Unién Temporal, ni en favor de terceros, saivo
autorizacion previa, expresa y escrita de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA.
OCTAVA.- De la Facultad para Contratar: Se hace constar, ademas, que quienes estamos suscribiendo el
presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes para contratar en nombre suyo, no solamente
para los efectos del presente Compromiso de constitucién de Unién Temporal, sino también para la ejecucion y
celebracion de todos los actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud
de adjudicacién total o parcial. NOVENA.- Duracién de la Unién Temporal: Este Compromiso de Constitucién de
Unidn Temporal entra en vida a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicacién su duracion sera igual
al término de duracion del contrato, y un afio mas. De lo contrario su duracién sera hasta cuando se produzca
una adjudicacion a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso,
con sujecion a las disposiciones legales aplicables para el efecto. DECIMA.- Representacion: Las partes acuerdan
nombrar como Representante de la Unidn Temporal, para todos los efectos a mayor de edad
y vecino de identificado con la cédula de ciudadania No. de
, quien dispone de facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta que
formulara la Unién Temporal y en general, para adelantar cualquier actuacién que se requiera en relacién con
la oferta y/o contrato que se llegare a suscribir., UNDECIMA.- Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde
ahora que la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA puede dirigirse a la Union Temporal
en la siguiente direccion teléfono: y correo electrénico:,

Para constancia se firma en , alos de 2026.
INTEGRANTE 1
INTEGRANTE 2
INTEGRANTE 3
INTEGRANTE 4
Firma aceptando [a representacion de la Unién Temporal:
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PROYECTA GOBIERNO DEL QUINDIO

ANEXO 6
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Ciudad y fecha

(En mi condicién de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo
requiere) de (Razon social de la compafiia), identificada con Nit o CC
, me permito certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes
a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durgnte los
Ultimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ey 789
de 2002

Dada en .alos () del mes de de 2026

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)
TARJETA PROFESIONAL (Para el Revisor Fiscal)

EN CASO QUE EL PROPONENTE NO TENGA PERSONAL A CARGO Y POR ENDE NO ESTE OBLIGADO
A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEBERA INDICARLO EN
LOS SIGUIENTES TERMINOS:

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que el proponente no tiene obligaciones con el sistema
general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales:

FIRMA:
Nombre:
Identificacion:

Edificio Gobernacién del Quindio Calle 20 13 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio
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ANEXO 7
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
PERSONA NATURAL
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Ciudad y fecha

(actuando como persona natural o integrante de consocio o integrante de
unién temporal), identificado con Nit o CC de , me permito cetrtificar que
me encuentro a paz y salvo en los Ultimos seis (6) meses por concepto de aportes correspondientes a los
sistemas de Seguridad social, salud, pensiones, ARL.

Dada en alos () del mes de de 2026
FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

Nota: El certificado debera estar acompanando por las planillas de seguridad social de los 6 Ultimos meses
y/o avalado por un contador con tarjeta profesional vigente y antecedentes.

Edificio Gobernacion del Quindio Calle 2013 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio
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J |, PROYECTA 5

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

GOBIERNO DEL TwlNDio

ANEXO 8
DECLARACION DE MULTAS Y DEMAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y
EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA ‘

MULTAS Y DEMAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
El Proponente declara - bajo la gravedad del juramento - que las multas, que a continuacion
relaciona, son las Unicas que le han sido impuestas por mcumpllmlento de contratos estatales,
mediante acto administrativo ejecutoriado, dentro de los Gltimos dos (2) afios, anteriores a la fecha
de cierre de este proceso de seleccion, y por particulares por incumplimiento de contratos pnvados
durante el mismo tiempo

Nimero 0 Fecha de ejecutoria de la
Contratante identificacion del | Tipo de Sancién Sancion
Contrato dd/mm/aa

EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA
El Proponente declara - bajo la gravedad del juramento - que los Unicos amparos de la garantia
Unica que le han sido hecho efectivos en contratos estatales, mediante acto administrativo
ejecutoriado dentro de los Ultimos dos (2) afios, anteriores a la fecha de cierre de este Progeso de
Seleccidn, son los siguientes

Namero o} Fecha de ejecutoria del
' Entidad Contratante | identificacion del | Tipo de Amparo Acto Administrativo
Contrato dd/mm/aa

NOMBRE DEL PROPONENTE (O DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL)
3 v B

Firma

Nota: En caso de no tener multas o sanciones, debera indicar “SIN MULTAS™

Edificio Gobernacién del Quindio Calle 2013 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio
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ANEXO 9
FACTOR DE CALIDAD
PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Seffores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[D|reCC|on de la Entidad]

[C|udad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en adelante
el “Proceso de Contratacion”
Objeto:

Estimados sefiores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]” En mi calidad de Representante Legal de
"[Nombre del Proponente]® o [ Nombre del Proponente-persona natural] en adelante el
“Proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de
implementar, a mi (nuestro) costo y riesgo, un programa adicional que garantice el cumplimiento de
los criterios de Calidad que otorgan puntaje, relacionados con los “"DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES
FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA".

Atentamente,

Nombre del Proponente
Nombre del representante legal
C.C de
Direccion

Correo electrénico

Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]
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GOBIERNO DEL QUINDiO =

ANEXO 12 — PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL
ANEXO 12A — PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

PARAEL

fL \PROYECTA

[Este Formato UNICAMENTE debe ser diligenciado por los Proponentes nacionales o extranjeros con
trato nacional, o los Proponentes Plurales integrados por estos. En ningin caso el Formato debe
dlllgenCIarse por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje
correspondlente a la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccidn de la Entldad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir ndmero del Proceso_de Coniratacidn], en adelante
el “Proceso de contratacion”

i Objeto:
. [Incluur cuando el p proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indlcar el lote-o lotes a los cuales
: se presenta oferta ]

Estimados sefiores:

"[Nombre delr representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de [Nombre
del Proponente - persona juridica] o [Nombre del Proponente= pefsona naturalj o [Nombre del
SO representante del Proponente Plural] en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando
s ’ por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestacion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

{Opcion 1. lncorporar si la Entidad Estatal determina que existe al menos un bien nacional relevante
contenido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando Ja definicion de Servicios
NaCIonales del arficulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y'la metodologla definida en |4 Matnz
4. 4- Bienes-nacionales relevantes para la obra ptblica del sector transporte]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la
ejecucion del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatgl en el
Pliego de Condiciones:

Blen ‘:Fecha de"Fech‘a\ de | No. de partida | % de participacién

nacional |inscripcion |vigencia | arancelaria
J relevante | . :

El cumplimiento de esta obligacion serd verificado por la interventoria o la supervisién, |segtin
corresponda, durante la ejecuciéon del contrato. A tales efectos, se deberan presentar facturas,
drdenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los
bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fuéron adquiridos a proveedores
inscritos en_el Registro de Productores de Bienes Nac10nales y que fueron obtenidos durante la
vigencia del registro de los respectivos bienes.

Edlflclo Gobernacmn del QUIl‘lle Calle 2013 - 22, Piso 16, Armema Quindio
Linea de atencuoﬁ (+57) -310 3’716798« - ployecta@proyecxa,gov co - www proyecta.gov.co

N "M MR . 4, TR T 2 e . gt w e 2
AR N I 'WWW:.qUIndIO,gOV.CQ'« - T
o » ¢ Te T T AN

" " AL (FE



,:“
i

i HL?ROYECTA GOBIERNO DEL QUINDiO =

PARA EL

,,, SV

derecho a trato nacional o Proponentes Plurales conformados por estos, que manifiesten su voluntad
de acogerse a la regla de origen de su pais]

Manifiesto que los.servicios ofrecidos para la eventual eJecuC|on del objeto contractual son originarios
de [indicar nombre del pais de origen de los servicios], pais con el que la Republica de Colombia
[mdlcar si: A) tiene vigente un Acuerdo Comercial, en los términos del Capitulo VII del documento
base, B) ha certificado Trato Nacional por reciprocidad; o C) se trata de un pafs miembro de la
Comunldad Andina de Naciones].

A efectos de demostrar el origen de los servicios, me acojo a la regla de origen prevista en [Indlcar
€l instrumento juridico o comercial en el que se regula la regla “de origen del correspondiente pals],
para ‘o cual adjunto Ia siguiente documentacuon [Sefialar anexos al Formato 7, requeridos_ para
demostrar el origen de los servicios en el correspondlente pals]

Atentamente,

Nombre del proponente
Nombre del representante legal
C.C de
Direccion de correo

Correo electrénico

Ciudad

Edificio Gobernacién del Quindio Calle 2013 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio
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_ﬂ)\ PROYECTA

ANEXO 12B — INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
__EXTRANJEROS

[Este formato NO debe ser dlllgenaado por Proponentes - nacionales o extranjeros con trato naC|onaI J
Unlcamente lo diligenciara los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el
puntaJe correspondiente a incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. Tamblen
podra ser diligenciado por los Proponentes Plurales integrados por al menos un extranjero sin. derecho3
a trato nacional.]

=L AL AW EA Al A8

Sefloress
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccidn de la Entidad]
[Cludad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Ineluir nimero del Proceso de Contratacion], en adelante
el “Proceso de Contratacion”
Objeto: s
[Inclu1r cuando el proceso es estructurado por Iotes s 0 grupos] Lote: [Indlcar el lote o otes a los
cuales se presenta oferta.]
Estimados sefiores: o
'INombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de [Nombre
del Proponente - persona juridica] o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el
“Proponente”, presento ofrecimiento para contratar durante el proyecto personal de |origen
colombiano. .
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar ad]udxcatarlo, incorporaré a la
ejecucion del contrato més del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano.
El cumplimiento de esta obligacion sera acreditado durante la ejecucion del Contrato mediante la
entrega de alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del documento base.
Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar con la ejecucion del contrato, deberd fllegar
mensualmente una declaracion expedida por su representante legal en la que conste que se m7nt|ene
el porcentaje de personal técnico, operativo y profesional colombiano y adjuntar el soporte de la
vinculacién laboral o por cualquier otra modalidad de ese personal.
Atentamente,

Nombre del proponente
Nombre del representante legal
C.C de
Direccién de correo,  '___
Correo electronlco

Edificio G,obernaclon del Qumdlo Calle 2013 - 22, Piso 16, Armema Quindip
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EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

| ngOYECTA

ANEXO 13 .
ANEXO 13A = ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(PERSONA JURIDICA)

e 2

{Este Formato debe diligendiarse por los Proponentes personas juridicas o los integrantes que sean
personas juridicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participacion sea al menos del diez por
ciento (10 %) y acrediten la condicion de emprendimientos y empresas de mujeres. ]

Sefiores .
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: _Proceso de Contratacién {incluir nfimero del Proceso de Contratacién]

Objeto: .

[IncIunr cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes.o grupos] Lote: [Indlcar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.] . ) . '

Estimados sefores:

[Incluir el nombre del- representante legal ‘dela persona juridica y del_revisor r fiscal, cuando este
{ltimo exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador] identificados con [Incluir los
numeros de identifi cac10n], en nuestra condicién de _representante legal [y revisor fiscal, en caso de
estar obligado segdn los requenmlentos ; de fey, o el contador] de [Incluir la razén social de la persona
Jundlca] identificada con el NIT [Ingluir ] NlT], en adelante el Proponente, acredltamos la condicion
de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos-del artlculo._2.2.1.2.4.2.14 del Decreto

1082 de 2015.

[EI Proponente escogera una de 'as. siguientes dos (2) opciones para acredltar la condxcmn de
emprendimiento y empresa de-mujer; ]

[Opmon 1. Incorporar si la p partucupacuon accionaria de la persona juridica en su mayoria son mujeres
y.los derechos de propiedad han perteneudo a éstas durante el tltimo afio, ] .

Manlfestamos bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de las
acciones, partes de interés o) cuotas de- participacion, de la persona juridica pertenecen a mujeres y
los derechos de propiedad han pertenecndo a estas durante a| menos el Ultimo afio anterior a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacién. En el siguierite cuadro sefialamos Ja identificacién de las
mujeres en la persona juridica y la distribucidn de los derechos en la sociedad durante el Gltimo afio:

Nombre completo y niimero

. : Ml de identificacion de la (s)
' mujeres (s) que tienen o
tuvieron participacién

NUmero de acciones, partes de interés o
cuotas de participacion de la persona
juridica, o el alcance o condicidn de su
participacion- en el caso de las-personas-
Jjuridicas sin animio de lucro

g

durante el Ultimo afio en la
B persona juridica

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento
(50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de: participacic'm de la.persona juridica ha

. . .", ' 1
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perteneado a mu;eres, y dicha partmpacron mayontana se ha mantenido a partir de: [%1diga_rila

amsrma, o

[Opmon 2. Incorporar si:por-lo:menos el cmcuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel, dlrect‘“i\ﬁiI
de la pefsona Jundlca son.ejercides por mujeres y estas han.estado vinculadas:laboralmente| durante
al menos el Gltimo ano.]

En el siguiente cuadro sefialamos de forma detallada la denominacion de los cargos directivos que
existen dentro de la persona juridica, la identificacion de las personas que conforman los cargos del
nivel directivo del Proponente y el tiempo de vinculacion:

Nombre completo ’ ¥ i
identifi caclon dela (s) persona (s)_. Tlempo de vmcu!acron de la (s)

persona(s) que ejercid /. ejerce?

durante el ultimo af la el cargo del .n|vel dlrectwo '
persona juridica- - ¢ v ' :
[Indlque el nombre completo yvel
V] numero de -identificacion de las
| personas gue-ocuparon / ejercen
. . . « releargo en.elulimoafio] - ..

[Indlque -l tlempo
vinculacién “de la ‘persona qué=
ejercid/ejerce el_cargo en el

_nivel directivo]
[ndique el  tiempo de
yrnculamon de la persona que

e e e g

‘ [Indlque el»nombre completo y el

[Ind|que~ vep o d! numero de ldentl’r~ icacion ; de‘ Ias b
denomnnacnon  del péfsonas quie ocuparoh i/ ejerden + ﬁi&;?‘g{ggﬁi] el cargo -€n. ¢l
Cargo . d“—ecﬂvol aJ el cargo-en. el U|t|m0 anO] I el

_modo de- ejemplo; | [' dlque ‘ol hombre-completo y yel [ [Indique. . - él tiempo | de |
Gerente”  general; i ndmero ‘de identificacion de las | vinculaciéh. de, la personal que |
] v
| p t
l

director ejecutivo] Ersonias que ocuparon /- ejercen | eiercid/ejerce €| cargo en el
N cargo en, el altimo ano] nIVE| dll‘eCtIVO]

SRS ‘? [Indlque 8, nombrecompleto?el ‘ [Indxque »e[;:‘(t%?ﬁbo o de.
' mnumerov de 'Ide[ltlf cagcion de xlas \.\gnculaCIondrde:'laL persona ‘que

e »J

w )' e persp,n«a,s que ocuparon /. eJer_cM, eJerC|o/eJerc f_el; «cardo_en el {

o e e Afoly, it ¥ ectivo L
b L TR
HEA T Sy ."-c T r [Indlque ‘el. nﬁombre‘,completo Vi el [Inglggue K eln ntlempo e

. 3 < oo
' numerolcdef, ldentlﬁcamon de;las vmcu[amon «deg "|la . personaj que | -

o personas que ocuparon ./ e]ergen /! eJe’rclé/eJerce _elséargo: en el
¥ S eI cargo en elrultlmo ano] o nNel dlrectlvo] o
o T [Indlque elmombre;completo A eI [Indlque ‘“E. el tiempo de ,
T [indique= ~, - " id ntmero de identificacion. de las :vmculacxon de-la™ persona[ que *
denomlnacmn “ clel personas»que ocuparon»/ djercen r eJerClo/eJerce' el -cargo -en el ’
cargo %djrectlv'o,,\ma weI'cargo en.el ultlmo*ano] S 4 njvel dlrectlvo] o

e
i

'
modor "dej,; zeJempIO' [Inﬁlque el 'nombre completoy el ! [Indque -€l tiempo *de: i
. Gerente/ Dlrector de numero de "ideritificacion de las : Mnculacron de la .persona que
X ventasJ oo pe,r;sonas que, ocuparona/ ejercen . eJerC|o/eJerce elmeargOuenﬂeI
I\fargo en-élditimo: anol 1 nivel durecthO] __:J«VW Gl

<
*?
. a
K3 g . o
" 4

(D'

———

{
- O Indlque . nor,nbre;com’pletoyel i [Indlque el ~"wstiempo {+:de
I : Q I ;’Jmero de |dent|ﬁcac10n de las | vmculacron de: la .persona; que |
~ - - ’

-
LR

-m

. . |:; J; onas, aue ocuparon / ejercen ! eJerC|o/eJerce 'el &cargoa en-.el !
. I‘c rgo" en,,_elfultlmg gno L |vel dlI‘eC’tIVO] TSN BRI
- "'v,!-" N PRI 3.‘ ": LI ""(H‘ wt - ”‘L’ '.‘:'w b *
- e ¥ “ - : i "‘:“"‘ te T ;‘ L ) l‘ " g.;K 3 .‘r‘:‘..“w‘;.‘*:y
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Nombre completo y nimero de
Denominacion del | identificacién de la (s) persona (s) | Tiempo de vinculacién de la (s)
cargo directivo dentro | que ocuparon / ejercen el cargo | persona(s) que ejercid / ejerce
de la empresa durante el dltimo afio en la | el cargo del nivel directivo

persona juridica
- . [Indlque el nombre completo y eI
[Indique Ia ; nimero de identificacion de las
denominacion del personas que ocuparon / e;ercerf
cargo directivo, a eI cargo en el Ultimo afio]
modo de eJemplo.( [Indlque el nombre completo y €l
Dlrector de desarrollo | nimero de identificacién de las
tecnologlco] lpersonas que ocuparon / ejercen
el cargo en el (itimo afio]

[Indigue el tiempo de
vinculacién de la persona que
;ejerciélejerce &l _cargo en el |
ﬁnivel directivo] '
[Indique el tiempo de
Vinculacién de la persona que
gjercid/ejerce el cargo en el
L hivel directivo]

Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta
por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica han sido ejercidos por
mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el Ultimo afio
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Para los efectos de esta certificacion son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan
relacionadas con la direccidon de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel
estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organizacion de la
empresa implican mando o los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento
de funciones orientadas a representar al empleador.

Como soporte de esta declaracion se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, (ii)
los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones v (iii) el certificado de aportes al
Sistema de Seguridad Social del Ultimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador, en relacion con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del Proponente.

[S| el Proponente cumple ambas condiciones escogera alguna de las dos (2) opciones descritas, para
acred|tar la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres en los términos del 2.2.1.2.4.2. 14
de_l Decreto 1082 de 2015

[

En constancia, se firma en | Lalos! _|dias del mes de Tdel 201

[Nombre y firma del representante legal de &
persona Jurldlca]

[Nombre y firma del contador 0 revisor fis scal
si esté obligado a tenerlo]

Edificio Gobernacion del Quindio Calle 2013 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio
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ANEXO 13B — ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(PERSONA NATURAL)

[Este Formato debe ¢ dlhgenuarse por los: Proponentes personas naturales o los ir mtegrantes p=rsonas
naturales del Proponente Plural-cuyo porcentaje de participacion sea al menos,del diez por ciento (10
%) y acredite la_condicién de emprendimientos y empresas de mujeres. ]

v

Sefiores s

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

v REFERENCIA: Procesd de Contratacion [Indluir nimefo del Proceso de Contratacion]
Objeto: L

. [Inclmr cuando el Proceso de Contratac10n sea estructurado por Iotes 0 gruposj Lote' Lndlca r el.lote
el o lotes a los cuales se presenta oferta.] ’

Estimados sefiores: .

[Inclunr ‘el nombre de la persona natu;;al] identifi cada con [nglmr el nimero de identificacién], en mi
condicién, de mujer, en adelante, e} Proponente, certifico la condicién de ser emprendimjento y
empresa de mujer en los térmirios del art|cqu 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, patalo cual
manifiésto bajo la gravedad de} : Juramento que_he ejercido actlwdadeg comerciales a traves del
establecimiento de comercio Lndlcar el nombre del estab]qqmlento de comercuoj, ;dentlf cqrcjo con
NIT |, durante al menos el ditimo afio antenor contado a partlr dela fecha del cxerre del

Proceso de Contratac«on.

Para acreditar la’ anterior C|rcunstanC|a aporto [copla de la cédula_de ciudadania, la’ cédula_de
extranjena 0 el pasaporte,.segtin correspondal, asf como la copia del registro mercantll

“a s ¢
- v .
. s B

En constancia, sefirmaen? . . "l alos! _:dias del mes dei 4 del 20__]

N - -~
- & [ L S P D
Ny . . .
3, N . . .

o [Nombre y firma de la:persona natural] - - e S U

R

SO + . LN
FAPR I <"

4
-
\ s
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ANEXO 13C — ACREDITACION D‘I.E EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS)

[Este Formato debe d|l|genC|arse por los Proponentes gue son asoclaciones o cooperativas o Ios
mtegrantes asociaciones o cooperatlvas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participacion sea
al. menos del diez. por cnento (10 %) y.acredite fa COI’ldICIOn de: emprendlmlentos y_empresas de

mujeres.] . . . L .
Senores ‘ (' lr‘*‘; r‘r'{':— -:—1" C - .‘ . ‘. ‘
[NOMBRE.DE | LA ENHI?AD] ST

[Cludad] E . ot o .

»

REFERENCIA: ° Proceso de Contratacidn ﬁpﬁu?g._nﬂmde;g_ciglfm‘cgséﬁéﬁggngatggiénj

ObJeto. e ~ . )

[Incluir cuando el Proceso de Contratacidn, sea estru y rado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o 'lotes a los cuales-se- presenta oferta.]

Estimados sefores: §

[Inclunr el nombre del representante legal de [a asociaciéh o cooperatwa] identificado con [Inc[unr el
nimero de identificacién], en mi condicién de representante legal de [Ing“uﬂlrwl_a_,rg;on” social_de |z Ia
asociacidn o cooperativa] identificado con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, certifico
la condlc_lon de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14
del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad deél juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de los asociados son mujeres y que la participacién,de estas en la [lndlcar
si es en la asociacion o cooperatlva] ha permanecido durante al menos el Ultimo afio anterior contado
a partlr de la:fecha de cierre del Proceso de Contratauon.

.

gt s ety i sl

En constancia, se firma en . . 4a Iosl \ dias del mes del 1del 203

[Nombre y firma del represeritante legal dé [a asociacion o cooperativa]

R .. ra
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ANEXO 13 — ACREDITACION MIPYME
(Cuando el interesado solicite la limitacidn de convocatoria a Mipyme)
(PERSONAS NATURALES)

[El interesado persona natural que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a
Mipyme, acreditara la condicion de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregard los
documentos requeridos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso} cuando
la calidad de Mipyme se acredite con la presentacion del RUP vigente y en firme, no serd necesario
diligenciar este Formato, ni aportar los mencionados documentos]

i Sefiores
” [NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir ndimero dei Proceso de Contratacion]
Objeto:

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural y el contador publico] identificados con [Incluir los ndmeros
de identificacién], declaramos bajo la gravedad del juramento que [incluir el nombre del
establecimiento de comercio] se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequefia y mediana
empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.’ .

Para acreditar dicha condicidn adjuntamos copia del registro mercantil.

. En constancia, se firma en , alos dias del mes de del 20__.

I3 A . -
Gt !

[Nombre y firma de la persona .natural]
[Nombre y firma del contador piblico]

?
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ANEXO 14— VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Criterio de asignacién de puntaje) '

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dlreccmn de la Entldad]
[_ludad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nmero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluw cuando el proceso es_estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indlcar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta.]

Estimados sefores:

[Incqur el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segiin corresponda] identificado con [Incluir el n(imero de identifi caC|on], en mi cond:cxon de
[Indicarsi actt act(ia.como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la_ razon ¢ soaal de Ia persona
juridical identificada con el NIT [Inclunr el NIT] certifico que el nimero total de trabaJadores
vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion es el que se
relaciona a continuacion:
Nimero total de
trabajadores
vinculados a la planta
de personal

Nimero de personas con
discapacidad en la planta de

personal

[EI Proponente para acreditar el nimero de personas con discapacidad en su planta de personal‘
tendré que aportar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberé estar vugente
a la fecha de clerre del Proceso de Contratacion,}

En constancia, se firma en ,alos., dias del mesde . de 20__

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona ]urldlca o eI revisor fi fiscaly;
segun corl;espondaj

?a
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ANEXO 15
I I 1
[NOMBRE DE LA ENTIDAD)
{NUMERO DEL PROCESO DE CONTRATACION]}
FORMAS DE
] . Contrato o Resolucién EJECUCION VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV
- . 3 .
be te - M < - . . )
. . ) » . .
“ - .
. . | Namero consecutivo del * . . s .
* r;:pone del contrato REEOXJEE;IDE: IEAIARA ' B . CONTRATO . . Fechade VALOR TOTAL DEL
’ ejecutado en ¢! RUP . . ’ EJECUTADO Eechade : 2 CONTRATO EN
*No.de. |Ipara personas naturates ;laNA;:'XIl.D[A:n Entidad \ IDENTIFICADO CON Integrante que | Iniclacién |1 °’;’s‘:|"°° ‘é’:}:,':'}fv':" DE"' °°";‘a’;‘"° SMMLV AFECTARO
orden | ojuridicas macionates y,{ T e“m- Contratante EL CLASIFICADOR aporta experiencia | [Diamos- |\, *_[VALOR TOTAL REPORTADO EN| =) pRpGA % d‘"" POREL
. R " extranjeras domicltiadas conlrl;(e (generat | X . DE BIENES Y LT afio) afio) EL RUP [para personas emzr::;.‘:o .:‘::l:::\;:;:rs ': ® | PORCENTAJE DE
> con sucursal en ylo especifical . No. | Objeto - SERVICIOS OTRA % - naturales o Juridicas naclonales | o' o eé ndicio o en los PARTICIPACION
T N *Colombial Y ! @l R M b | . y extranjoras domicitiadas con ":.?"a: a:l 1 nesrgz?m
. N . . I S N sucursal en Colombia} personas naturafes o juridicas
. . sin domicillo o sueursal en
A CE . A . Colombia]
N . . . . o J .~
. . «
[Sediatar sl el
Contralo aparfado .
B para acreditar lo . g *
exigidoenla - “ . .
3 " actvidad priricipal, .
. A acreditala
* - "Experiencia .
General" o
. R “Experiencia . . .
¢ ) . Especifica™} .
.. . hd . - . N B ) - )
N N . .’ M . .
. - oy o
Y2, . ., .
- .
3 [} D - . N .
= D . -
4 . N .
LA INFORMACION INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE. N
NOTA No, 1: Para cada Contrato se-debe indicar la razén social delcontratante; el niimers y/o objets Y sTS€ Hiaejecinado en Torma indvidual (1), C: (C), Unuén pora) (UT) o bajo cualquier otra modalidad de iSnyelp je de pasticy
NOTA No. 2: En el caso de Contratos enC jo, Unidn Temporal u otra modalidad de Jaci i fo ! en el Pliego de C:
NOTA No. 3: Los valores i deben relaci en pesos su a SMMLV, .
\NOTA No. 4: Parala aued‘ntacibn del cnteno de expenencia se fomard Gnicamente hasta el maximo de Contratos deﬁmdos en el [teral c), numera) 3.5.2 del documento base, precisando que este iope maximo de contratos variara con ocasién al critetio diferencial a favor de fas Mipyme y/o emprendimiento y empresas de
mujeres en cuanto a los reqy con el nimero de contratos aportados para acreditar 1a experiencia solictada.
NOTA No. 5: Para Proponentes Plurales se debe informar que integrante aporta la experiencia.
NOTA No, 6: Elvalor {otal se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones,
* NOTA No. 7: Para los Contratos f: dos en moneda diferente al peso 17 debe p un cuadso de conversién de valores de moneda jera de idad con lo iblecido en la seccién de moneda del Pliego de C después su a SMMLV.
NOTANo, 8 Los ¥ sin sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los cédigos de clasificacién de las naciones unidas para cada uno de los Contratos apostados.
CARACTERISTICAS DEL FORMATO 3 - EXPERIENCIA




Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diigenci con lo si

Nimero de orden: Mn refiere al nimero de contrates aportados para acreditar la Eﬂn:n:o& que como 3_:55 se nneni presentar tun (1) contrato y cémo méximo cinco (5) contratos, sin perjuicio de lo indicado con ocasisn al criterio ial fijado para las Mij ylo emp! y de mujeres en
cuanto alos i i con el nimero de p para la En estos caso, se incluira la casilla correspondiente a cada contrato adicional, segun corresponda.
Nimero consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciara tniy por los P que se a tener RUP. Si est4 obligado se debera sefialar el nimero consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en et RUP,
Experiencia requerida: En relacién con este acapite se indicaré si el contrato aportado para acseditar lo exigido en la actwidad principal acredita fa iencia general o la esp
Entidad na._:u.u:_a. El nombre de la persona natural o juridica, publica o privada, con la cual se celebré el Contrato.
lucién: Se deberd el nomero del contrato o fa resolucién de la adjudicacién del contrato y, ademas la descripcisn del objeto contractual,
Contrato a_nncnao identificado con el clasHicador de bienes y servicios: Se debera diligenciar ¢l codigo que colncida con los codigos requeridos por la Entidad en el numeral *3.5.4 n_.>m=u_o>o_oz DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS®
Formas de ejecucién: El Proponente deberd indicar si el contrato se ejecuts de las siguientes formas: i) Forma indwidual (i); §) Consoscio (c); i) Unidn Temporal (UT): iv) Bajo quier ofra de iacién (Otra), Ademas, se debera indicar el porcentaje de participacitn de la persona que ejecutd el contrato.

Integrante de la estructura plural que se esta presentandos Identficar en el contrato que se aporta quién es el inlegrante de la estructura plural que se esta presentado.

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la “Nota No, 3° los valores i deben en pesos bi;
Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberan difigenciar los v-ovoauaom quie no hienen RUP e incluir el valor total del contrato en SMMLV. Ademas, se debera diigenciar este formato en pesos su ion a SMMLV
Lotes: Enfos procesos estructurados por lotes indicar si el de ia es para un L Iote, para varios o para todos. Por ejemplo: Lote 1, Lote 2, 3 y 5 o todos.
De acuerdo con la seccién 3.5.2 del D Base, sielF no difigencia el *Formato 3 - Experiencia™, la Entidad su i6n en los términos det numeral 1 m Encaso de que m_ oferente no subsane se .n:na: en cuenta para la evaluacién los cinco (5) contratos de mayor valor aportados, con _om
cuales la Entidad 1a experiencia general y especifk itada para la actividad principal, al E_&_ que _em para la activi daria en atencién a las bis de exp y la éxperi exigida respecto de los bienes y serviclos adici alaobradel de
deF que diten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres se tendra en cuenta comoe méximo los seis (6) contratos aporthdos de mayor valor. En caso de que ef _#ouo:o:.n actedite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y m:.u-nmu ao mujeres con domicdio en el ?_.::io
nacional de manera conjunta, se tendré en cuenta como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.
El*Formato 3 - Experiencia® la iencia que se esth ap do, pero no acredita la iencia del P SielF aposta el RUP conlak i6n de su iencia relacionada o aposta los € de iencia que bene a su nombre, se debera acreditar la experiencia, a pesar de o allegar
o difinenclar e]*Formato 3- iencia®,
. NOTA: Todalai i6 porel F debera ser veraz y estard sujeta a verificacién de acuerdo con Jo estipulado en estos Pliegos de Condiciones.




OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA BUENAVISTA-LA CABANA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO
DE VIAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”, IDENTIFICADO CON BPIN 2024000040017.”
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ACUERDOS COMERCIALES PARA PROCESO

INVITACION PRIVADA No. 007 de 2026

PRESUPUESTO
oE ngcsso EXCEPCION PROCESO DE
ACUERDO VIGENTE E;;gg:‘: CONTRATACION | APLICACION AL %%';IEI;IQ?:RN
COMERCIAL INCLUIDA SUPERIOR AL PROCESO DIIE EL ACUERDO
VALOR DEL CONTRATACION C 0M|F.R CIAL
ACUERDO
COMERCIAL
. Chile St NO NO NO NO
Allanza =g s S NO NO NO NO
Pacifico
Per( SI NO NO NO NO
Canada SI NO NO NO NO
Chile SI SI SI NO SI
Corea SI NO NO NO NO
Costa Rica SI NO | NO NO NO
Estados AELC SI NO NO NO NO
Estados Unidos SI NO NO NO NO
México SI NO NO NO NO
» El salvador SI NO SI NO SI
Z’:g?t‘;' Guatemala S NO s NO 3
Honduras SI NO NO NO NO
Unién Europea S NO NO NO NO
Comunidad Andina SI SI SI NO SI

Edificio Gobernacion del Quindio Calle 2013 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio
Linea de atencidn: (+57) 310 3716798 - proyecta@proyecta.gov.co - www.proyecta.gov.co

www.quindio.gov.co

INDIO **




L

PROYECTA

EMPRESA PARA ELDESARROLLO TERRITORIAL

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

GOBIERNO DEL QUINDIO

“MEJORAMIENTO DE LA VIiA BUENAVISTA-LA CABANA, EN EL MARCO DEL PROYECTO

DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE ViAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS

DEL

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO” IDENTIFICADO CON BPIN 2024000040017

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Un sector importante para considerar en el desarrollo econémico del Departamento del Qumdlo de
acuerdo con los antecedentes registrados en la Secretaria de Aguas e Infraestrugtura del
departamento del Quindio, se tiene que la extension total del departamento es de 1.845 km2. Es
importante precisar, que el 98% de la superficie del departamento es rural y el 2% es urbano. La
red vial Nacional esta constituida por 121,61 Km., equivalentes al 5.77% del total de la malla vial
departamental. Esta red esta pavimentada en un 100 % vy se encuentra en buen estado! Por otro
lado, la red vial secundaria esta conformada por 343,68 Km. de vias que equivalen al 16.32% del
totaI de la malla vial del departamento; de los cuales 264.72 Km. (el 77.03%) estan pavnmentados y
78.96 Km. (el 22.97%) estén en huellas o afirmado. Esta red permite la comunicacion de las
cabeceras municipales con la capital del departamento y constituyen el sistema arterial que

intercomunica la red vial departamental con la red nacional.

o PAVIMENTADO
S HUELLAS O AFIRMADO

Tlustracion 1. Red Vial Secundaria
Fuente: Secretaria de Aguas e Infraestructura

La red vial terciaria estd conformada por 1.640,73 Km. de vias que equivalen al 77.91 % de

total de

la malla vial del departamento; de ella 126.92 Km. (el 7.74 %) esta pavimentada en buen regular o
mal estado; 1513.81 Km. (el 92.26 %) estd en huellas o afirmado en regular estado. Esta red
comunica los puntos mas distantes de la geografia del departamento con la red vial departamental,

permitiendo e! comercio de bienes y servicios, el cual se ve seriamente afectado en las

épocas

invernales, ya que por su condicidon de alta pendiente en algunos casos y la falta de mantenimiento

y de huellas, se dificulta la normal movilidad de vehiculos en los diferentes

I
!
l
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1 PAVIMENTADA
a HUELLA O AFIRMADO

Ilustracién 2. Red Vial Terciaria
Fuente: Secretaria de Aguas e Infraestructura

El Departamento del Quindio cuenta con una longitud aproximada de 2.106 km de vias, de los cuales
1.640 km son vias terciarias a cargo de los municipios. Ahora bien, de la totalidad aproximadamente
1.398 km de vias terciarias, se encuentran en muy mal estado, lo que corresponde a.un 66,4% del
total de las vias, aspecto que en general ha desatado problematicas relacionadas con un aumento en
los tiempos de viaje, lo cual ocasiona un acceso inoportuno a servicios médicos, aumento en los
costos de transporte de carga y pasajeros y una incidencia en el tema de desercion escolar. Asi mismo
se ha generado en la regién un desincentivo a la produccion y por ende una baja comercializacion
de productos en estas zonas del Departamento, lo cual se constituye en una seria limitante para
incentivar la competitividad agropecuaria y para el desarrollo de las potencialidades del campo
quindiano. Como se menciond anteriormente, el departamento del Quindio es eminentemente rural,
sin embargo, se debe resaltar que la malla vial urbana debe ser considerada en los planes, programas
y proyectos que involucren mejoras y mantenimiento de las vias.

A nivel local, El corredor Filandia—Cruces concentra una porcion significativa del flujo turistico y agro
productivo del norte del Quindio. Se estima que cerca del 45 % de la economia local asociada al
turismo rural y la gastronomia depende de la movilidad por este tramo, dado que conecta fincas
turisticas, miradores y rutas gastrondmicas. Adicionalmente, alrededor del 30 % del transporte de
productos agricolas utiliza esta via como salida natural hacia Filandia y Armenia. En términos de
movilidad de personas, este corredor representa aproximadamente entre el 25 % y el 30 % del fiujo
diario rural-urbano, especialmente por el desplazamiento de trabajadores vinculados a los sectores
hotelero, cafetero y de servicios turisticos. De manera semanal, se estima que entre 1.000 y 1.500
pasajeros utilizan este tramo mediante transporte publico, vehiculos particulares y motocicletas,
medio de transporte predominante en la zona.

Para el tramo Baraya—Puerto Samaria, en el municipio de Montenegro, el componente econémico
estd estrechamente ligado a la produccién agricola y a la movilidad laboral. Aproximadamente el 55
% del valor de la produccion cafetera y platanera de las veredas circundantes depende del trénsito
seguro por este corredor. Asimismo, cerca del 20 % del comercio minorista rural utiliza esta via para
el abastecimiento de tiendas, plazas y pequefios negocios.

. . - W3 - s
En cuanto al transporte de pasajeros, se estima que entre 800 y 1.200 personas semanales se
desplazan por este corredor, 1o que equivale aproximadamente al 22 % del total de viajes rurales del
municipio. De este flujo, el 60 % corresponde a trabajadores agricolas, el 25 % a transporte escolar

y el 15 % restante a desplazamientos familiares y de abastecimiento basico.

En el tramo Buenavista—La Cabafia, la dependencia econdmica es particularmente alta debido a la
vocacién cafetera del municipio. Se proyecta que alrededor del 70 % de la economia agricola local,
incluyendo café especial, aguacate y productos derivados, se moviliza por esta via. El transporte de
insumos agricolas también tiene una participacion significativa, representando cerca del 40 % del
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flujo vehicular de carga liviana. Respecto a la movilidad de personas, este corredor concentra entre
el 28 % y el 35 % de los desplazamientos rurales del municipio. Los flujos semanales se estiman
entre 600 y 1.000 pasajeros, muchos de ellos vinculados a labores de recoleccion cafetera,
mantenimiento agricola y comercio de pequefia escala.
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Los indicadores estimados muestran que estas vias cumplen un papel estratégico dentro de la
dindmica territorial. Movilizan cerca de la mitad de la economia rural, concentran alrededar de un
tercio de la movilidad semanal de la poblacion y son determinantes para sectores clave como el
turismo, el café, el platano y el comercio local. Su mejoramiento, por tanto, no solo optimiza la
movilidad, sino que incrementa la productividad regional, reduce costos logisticos y fortalece la
sostenibilidad econdmica y social del departamento del Quindio.

Con base en lo anterior, y en atencion a la Resolucion 047 de 2024 Departamento Nacjonal de
Planeacién “Por la cual se adopta la metodologia de priorizacidon de los proyectos de inversion
susceptibles de financiagion con cargo a la Asignacion para la Inversion Regional del 40% en cabeza
de las regiones y para la deS|gnac10n de la entidad territorial que conforma la instancia de priofizacion,
y se deroga la Resolucién nimero 1487 de 2021". El proyecto MEJORAMIENTO DE VIAS
SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO BPIN
2024000040017, atiende todas las consideraciones requeridas para el impacto regional.

En concordancia con el Plan Vial Departamental 2019-2029, la red vial del departamento del{Quindio
se estructura a partir dejun sistema jerarquizado compuesto por la red primaria y la red secundaria,
las cuales cumplen funciones complementarias dentro del esquema de movilidad territorial. La red
vial primaria, de caracter nacional, esta constituida por aproximadamente 121,61 km, equivalentes
al 5,77 % del total de la malla vnal departamental encontrandose pawmentada en su totalidad y en
conducuones adecuadas de operacnon lo que garantiza la conectividad interregional v el enjace con
los principales corredores del pais. Por su parte, la red vial secundaria comprende alrededor de 343,68
km, correspondientes al’ 16 32 % de la malla vial departamental, de los cuales 264,72 km (77,03 %)
se encuentran pavimentados y 78,96 km (22,97 %) presentan superficie en huella o afirmado. Esta
red secundaria desempefia un papel estratégico al facilitar la comunicacién entre las cabeceras
municipales y la caplta[ departamental, constltuyendose como el sistema arterial que articula la
movilidad interna del terrltorlo y permite la integracion progresiva con la red vial nacional.

En este contexto, el »proyecto de MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO se enmarca en dicha estructura jerarquizada
al intervenir corredores que fortalecen la interaccidn funcional del sistema vial departamental,
mejorando la conectividad entre las cabeceras mumqpales de Filandia y Buenavista y su art'culacién
con el municipio de Armenia como nodo estrateglco asi como la integracion de sectores rurales
incluido el sector de Baraya mediante su conexion con el casco urbano del municipio de Montenegro
dentro de la dindmica regional de movilidad. La interaccion funcional entre estas vias secundarias
configura una red articulada que permite la conexién progresiva entre las escalas de movilidad
municipal, departamental y nacional, facilitando la transicién eficiente de los flujos hacia carredores
de mayor jerarquia y consolidando la articulacién del departamento con el sistema vial nacional.
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Fuente: Equipo de formulacion, Secretaria de Aquas e Infraestructura (2026)
Tlustracion 3. Impacto regional de las Vias

De acuerdo con la ilutacion 03, El proyecto denominado MEJORAMIENTO DE ViAs
SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO BPIN
2024000040017 constituye una intervencidén estratégica para la integracion territorial del
departamento del Quindio, en tanto fortalece la conectividad funcional entre las cabeceras
municipales de Filandia y Buenavista, asi como su articulacion directa con el municipio de Armenia,
principal nodo urbano, administrativo, econdmico y logistico del territorio. Las vias objeto de
intervencion Cruces Filandia (29QN02), La Cabafia Buenavista (40QN06) y Baraya Puerto Samaria
(210BQN02-1 cumplen un papel estructurante dentro del sistema vial departamental al permitir la
transicion eficiente entre la red secundaria y corredores de primer orden, tales como la Troncal del
Eje Cafetero (2901), el Acceso a Armenia (2901B) y la Transversal Buenaventura Villavicencio Puerto
Carrefio (40QN01), consolidando un esquema de conectividad que trasciende el ambito municipal y
fortalece la intercomunicacion regional e interdepartamental.

La interaccion funcional del sistema de vias secundarias permite establecer una cadena de
conectividad progresiva en la cual la via Cruces — Filandia se articula directamente con la Troncal del
Eje Cafetero, facilitando la conexién del municipio de Filandia con corredores nacionales; la via La
Cabafia Buenavista se integra con la via secundaria 40QNO5 y posteriormente con la Transversal
Buenaventura Villavicencio Puerto Carrefio, fortaleciendo la intercomunicacion interdepartamental.

‘La via Baraya Puerto Samaria se conecta con la via secundaria 210BQNO2, permitiendo la
comunicacion de la poblacion del sector de Baraya con el casco urbano del municipio de Montenegro,
desde donde se facilita el acceso hacia Armenia y hacia corredores de primer orden del sistema vial
nacional.

La interaccion funcional entre estas vias secundarias configura una red articulada que fortalece la
conectividad territorial al permitir la integracion progresiva entre las escalas de movilidad municipal,
departamental y nacional, facilitando la transicion eficiente de los flujos provenientes de zonas rurales
y centros poblados hacia nodos urbanos estratégicos. En este contexto, las vias intervenidas operan
como corredores alimentadores que consolidan la jerarquizacién funcional del sistema vial al canalizar
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la movilidad hacia el municipio de Armenia, reafirmando su rol como eje articutador del terfitorio y
permitiendo, a través de este nodo, la conexidn eficiente con el resto del departamento y con la red
vial nacional. De manera complementaria, la via Baraya —Puerto Samaria facilita 1a comunicacion de
la poblacién del sector de Baraya con el casco urbano del municipio de Montenegro, integraHdo este
sector a la dinamica regional de movilidad y mejorando el acceso a servicios, actividades ecopémicas
y corredores viales de mayor jerarquia, lo que contribuye al fortalecimiento de la articulacién territorial
y a la eficiencia logistica del sistema de transporte.

———} EMPRESAPARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

El mejoramiento y/o rehabilitacion de estas vias promueve el acceso oportuno a servicios basicos y
fortalecer los encadenamientos productivos, particularmente en sectores como el agropecdlario, el
turismo y el comercio regional, que dependen de una infraestructura vial confiable y continua.
Asimismo, el proyecto responde a la necesidad de reducir los costos logisticos asociados al transporte
de bienes y personas, los cuales se incrementan significativamente en corredores con deficiencias
geométricas, estructurales o de superficie de rodadura. Estas condiciones impactan negativamente
la competitividad regional y limitan el aprovechamiento pleno de las ventajas comparativas del
departamento, al generar mayores tiempos de desplazamiento, incremento en los costos operativos
: vehiculares y restricciones en la accesibilidad a mercados y servicios estratégicos.
i

e En este sentido, el mejoramiento de la red vial secundaria permite optimizar la eficiencia del|sistema
de transporte al garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad, mejorarla seguridad vial y
fortalecer la continuidaq operacional entre corredores municipales y departamentales con|los ejes
- troncales nacionales. Lo anterior contribuye a dinamizar las economias locales mediante la reduccion
PR de barreras fisicas al intercambio comercial, facilitando la salida de productos agricolas haciq' centros
iy de acopio y mercados régionales, promoviendo la movilidad turistica hacia destinos estratégicos del
i departamento y fortaleciendo la integracion territorial entre zonas rurales y urbanas. De igual '{nanera,
s la intervencion genera ‘externalidades positivas sobre la planificacion logistica y el desarrollo regional,
R al consolidar corredores alimentadores que potencian la articulacion funcional con el sistema nacional

de transporte y mejoran! la resiliencia del sistema vial frente a las dinamicas actuales de moyilidad.

]
- En consecuendia, la integracién sinérgica del sistema de vias secundarias mejora la continuidad
) operativa del transporte, optimiza la eficiencia logistica regional y fortalece la articulacién funcional
. con el sistema nacional de transporte, consolidando una infraestructura estratégica que cantribuye
AN al desarrollo territorial, la cohesién intermunicipal y la interconexion del departamento del] Quindio
aE dentro de las dindmicas regionales e interdepartamentales de movilidad

En este sentido, el proy{acto identificado con BPIN 2024000040017 contempla la intervencion de
la red vial secundaria departamental, en una longitud total de 15,095 kildmetros, mediante
actividades de mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitacién de la infraestructura vial existente,
orientadas a optimizar las condiciones estructurales, funcionales y de seguridad vial, fortaleciendo la
conectividad y la movilidad regional. El proyecto contempla la intervencion integral dejtres (3)
corredores o tramos via!es estratégicos de la red vial secundaria departamental como se muestra en
la ilustracion !

\
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v Ilustracion 4. Carac%eristicas de los tramos a intervenir.

LONGITID TOTAL A INTERVENIR: 15.095KM

BARAYA - PUERTO
SAMARIA (210BQNO2-1)

BUENAVISTA (40QNO06)

CRUCES — FILANDIA
(29QN02)

Longitud: 4.220km
Inicio: Abscisa K0+000
Coordenadas iniciales
2061935.957 N
4693195.602 E

Final: abscisa K4+220
Coordenadas finales
2061251.178 N
4689216.919 E

Longitud: 4.500km
Inicio: Abscisa KO+000
Coordenadas iniciales
2042037.081 N
4693835.825 E

Final: abscisa K4+500
Coordenadas finales
2040373.216 N
4695989.377 E

Longitud: 6,375 km
Inicio: Abscisa KO+000
Coordenadas iniciales
2076640.186 N
4710857.108 E

Final: abscisa K6+375
Coordenadas finales
2075235.087 N
4705502.779 E

Rigido

Alternativa de Pavimento:

Alternativa de Pavimento:
Rigido

Alternativa de Pavimento:
Flexible

Duracion de Obra: 12 Meses

Duracion de Obra: 10 Meses

Duracién de Obra: 15 Meses

Para lograr lo anterior, el proyecto contempla la actividad 1.1.2 MEJORAR LA viA BUENAVISTA - LA
CABANA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, 1.1.6 REALIZAR PAGA, 1.1.7 REALIZAR PMT, 1.1.8
REALIZAR PGIO. Por lo cual se hace necesario iniciar el proceso de para la obra denominada
MEJORAMIENTO DE LA VIA BUENAVISTA-LA CABANA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO
“MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO”, IDENTIFICADO CON BPIN 2024000040017.

2. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y ALCANCE

El primer corredor vial es la intervencion de la via de acceso principal al municipio de Buenavista
identificada con cddigo (40QN06), un tramo vial con una longitud aproximada de 4,5 km, iniciando
en la abscisa K0O+000, en €l sistema de referencia MAGNA-SIRGAS Origen Nacional (CTM12), con
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coordenadas 2042037.081 N, 4693835.825 E, v finalizando e‘n la abscisa K4+500, con coardenadas
2040373.216 N, 4695989.377 E. -

El tramo comprendido entre las abscisas K0+000 y K4+500 contempla la construccion de estructura
de pavimento rigido de 18 cm de espesor, acompafiado de cunetas laterales de 50 cm de ancho,
concebidas como elementos independientes que integran su propio sistema de juntas|y sellos,
permitiendo un adecuado maneJo de las aguas superficiales y contribuyendo a la durabllldad v
desempefio estructural; de la via. AdlClonalmente se proyecta el mantenimiento y limpieza dé dieciséis
(16) transversales existentes tipo alcantarillas, ubicadas especificamente en las abscisas| K0+351,
K0+650,K1+167, K1+216, K1+755, K14+-896, K2+373, K2+462, K2+903, K3+314, K3+579} K3+715,
K4+045, K4+114, K4+220 y K4+351, con longitudes comprendldas entre 7,7 my 12,8 m, |as cuales
hacen parte de la infraestructura vial complementaria del corredor mtervenldo y| resultan
determinantes para la (i:ontmundad hidraulica y funcional del sistema vial.
Asi mismo, se contempla la construccién de una obra transversal nueva tipo alcantarilla en a abscisa
K1+520, con una longitud de 9 m, localizada en el lateral izquierdo de la via, orientada a mejorar las
condiciones de drenaje'y a proteger la estructura del pavimento frente a afectaciones por escorrentias
superficiales. El proyecto incluye la atencion de dos (2) puntos criticos de inestabilidad, mediante la
implementacion de un sistema de contencion conformado por pilotes perforados con longitudes entre
6 y 8 m, complementados con viga de coronacion, con el propdsito de garantizar la estabilidad del
terraplén y la seguridad del corredor vial; el punto critico N.° 1 contempla la construccién de un muro
localizado en la abscusa KO0+500, con una longitud de 23,75 m y el punto critico N.° 2 comprende la
construccion de tres (3) muros consecutivos, locallzados en las abscisas K1+540 (longit ’d 12 m),
K1+555,38 (longitud 26 m) y K1+588,18 (longitud 12 m). En sintesis, la estructura de pavimento del
tramo vial denominado BUENAVISTA (40QN06) corresponde a:

t
|
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Ilustraclon 5. Estructura de pavnmento BUENAVISTA (40QN06)

las actividades por real'zar se detallan a continuacion:

Item 1 Descripcion Unidad Cantidad

1 | PRELIMINARES

1,01 | Descapotey Iimpina en zona montafiosa M2 7.200,00

1,02 | Demolicion de pavimeno en concreto rigido para rehabilitacion (Incluye Corte) M3 h8154
! ’

1,03 | Demolicion de cunetas existentes M3 164,61
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’ 1,04 Excavacion manual en coﬁglomerado de0-4m . M3 . 2.024,74
1,05 | Demolicion de pavimento asfaltico espesor variable M2 26.357,40
2 | PAVIMENTOS '
2,01 | Nivelacién y compactacion de subrasante (grado de compactacion al 95% PM) M2 33.300,00
2,02 Suministro y compactacion de Subbase granular Tipo B M3 3,851,46
2,03 | Pavimento Hidraulico premezclado MR 40 Kg/Cm2, e: 18 cm m2 27.033,82
204 Tratamiento para juntas - incluye sellado con rollo de espumacontinuo en fondo y ml
! sellado en poliuretano 21.207,70
2,05 | Suministro, Figurado e instalacion de acero de refuerzo de 420MPa : kg 68.950,70
2,06 Conjunto ensambaldo de. doyelas con canastilla de soporte (Dovela ml
7/8",L.=0,30m@0,35, caniastilla en barra de 6 mm) 6.023,00
2,07 Vigas de t(ansicién entre pavimento nuevo y existente ( 20 CM X 30 ¢cm), concreto mi
de 4000 psi. . 12,20
2,08 Concreto para accesos e=15 cm, Mr=4.0 MPa (incluye acero de refuerzo y material m2
de apoyo). 486,00
3 MANEJO DE AGUAS
3,01 | Limpieza de obras de arte existentes UN 17,00
3,02 Cunetas viales de 21 Mpa o 3000Psi en concreto premezcladb, no incluye acero ML 9.000,00
4 MURO DE CONTENCION K0+500 LADO IZQUIERDO
4,01 | Excavacién material comin (Manual) M3 5,98
4,02 | Excavacidn para pilotes D=50 cm con maquina ML 114,00
4,03 | Suministro, Figurado e instalacion de acero de refuerzo de (420MPa) KG 9.217,01
4,04 | Concreto para pilotes. D=0.50m. f'c 28 Mpa M3 29,85
4,05 [ Concreto para viga cabezal 0.60x0.50 f'c 28MPa M3 7,95
4,06 | Sardinel de 0.20x0.35 f'c 21 Mpa (Incuy concreto, formaleta y acero) ML 26,51
4,07 | Instalacidn de subdrenes de 3" ML 84,00
5 MURO DE CONTENCION K1+540 LADO IZQUIERDO
5,01 | Excavacin material comidn (Manual) M3 17,49
- | 5,02 | Excavacién para pilotes D=50 cm con maquina - . - . ML | 300,60 ° o
5,03 | Lleno compactado con material de sitio M3 21,60
5,04 | Suministro, Figurado e instalacion de acero de refuerzo de (420MPa) ’ KG 15.588,58
5,05 | Concreto para pilotes. D=0.50m. f'c 28 Mpa M3 58,90
5,06 | Concreto para viga cabezal 0.60x0.50 f'c 28MPa M3 15,90
5,07 | Sardine! de 0.20x0.35 f'c 21 Mpa (Incuy concreto, formaleta y acero) ML 55,00
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5,08 | Excavacion en maquina para obras hidrdulicas M3 54.77
509 Suministro e Instalacién de Tuberia de Didmetro 900mm PVC doble pared. incluye ML
! triturado para cimentacion de la Tuberia 9,00
510 | Concreto para estriicturas hidréulicas de 21 MPa M3 s 89
511 Lleno compactado con subbase granular (Incluye suministro. extendido. nivelacidn, M3
! humedecido y compactacion) 21,60
5,12 | Canal en geomembrana 20 mils M3 18,00
5,13 | Instalacidn de subdrenes de 3 ML 180,00
5,14 | Solado de limpieza en concreto 14 MPa y nivelado de fondos M3 230
5,15 | Canal disipador E=0.10, A=0.30 , H=0.40 ML 500
516 Micropilotes de D=0.40m para canal disipador (incluye excavacion, acero y ’ ML
! concreto) 300,00
6 SENALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL
. . 6,01 | Suministro e instalacion de sefial vertical UND 218,00
- 6,02 | Linea de demarcacion con pintura en frio ML 13.506,00
6,03 | Tacha reflectiva - adhesuvo epoxico UND 11366,00
RO 6.04 Demarcacién horizontal (flechas y cebras) con pintura plastica en frio (incluye i
4 imprimitante de adeherencia en pavimento rigido) m 72,00
7 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
7,01 | Cargue Retiro Y Disposicidn Final De RCD De Obras, hasta sitio de disposicion final M3 178932
. ¥
702 Cargue Retiro Y Disposicion Final De excavaciones De Obras, hasta sitio de M3
: ! disposicion final 2.394,62
. : ".‘ !
AT 3. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
W El plazo para la ejecucidn de las obras estd estimado en DIEZ (10) MESES contados a partir de la firma
del acta de inicio. j
. 4. FORMA DE PAGQ' )
SELe El contrato que se dérive de la presente Invitacion se pagarad bajo la modalidad de|PRECIOS
: UNITARIOS NO REAJU§T ABLES, La Empresa para el desarrollo Territorial — PROYECTA cancelara el
!, valor del contrato, asf:
] e {
e Un primer pago, en calidad de anticipo correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del
R valor total del contrato, cuyo valor serd amortizado en cada pago parcial.
S o Hasta el noventa por ciento (90%) mediante actas parciales previa aprobacién por parte del
S interventor ]
S e Un dltimo Pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato quejse pagara
contra acta de liquidacidn, para efectos de realizar los descuentos por los Impreyistos que
bX no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar.
: La Entidad no se haae responsable por las demoras presentadas en el trémite para el pago al
SRR Contratista cuando eIlas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte

. i
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0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato y conforme a las
instrucciones dadas por la entidad contratante para el tramite de pagos.
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La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al dia en los
pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los aportes parafiscales con
destino a SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar y contribucién al Fondo Nacional de Formacion
Profesional de la Industria de la Construccidn - FIC, cuando corresponda. Igual requisito debera
cumplir los integrantes del Consorcio o Unién Temporal contratista.

5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

5.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas para el desarrollo del presente proceso de seleccion corresponden a las
establecidas por el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, se remite al documento anexo al presente
estudio previo, donde se puede evidenciar con mas detalle las actividades a desarrollar en el marco
del contrato que se derive de la presente contratacion. De acuerdo con lo anterior, se aplicaran como
normativas las prescripciones de los cddigos y recomendaciones de las siguientes entidades que
contemplaran aspectos técnicos y ambientales:

e Resolucion 2483 de 19 de octubre de 2020 del Instituto Nacional de Vias INVIAS: Por la cual
se adopta la cartilla obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de
Vias INVIAS

e Manual de mantenimiento de carreteras, 2016 vol. 1 y 2. Especificaciones generales de
mantenimientos de carreteras. INVIAS (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen).

e Manual de disefios asfalticos para vias con bajos volUimenes de transito

e Manual de drenaje para carreteras, 2013. INVIAS (y las demas normas que lo modifiquen,
adicionen, sustituyan o complementen).

¢ Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, 8 de mayo de
2013. INVIAS (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

o Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y normas de ensayos para

materiales de carreteras, Ultima actualizacion el 22 de agosto de 2018. (y las demés normas
que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).
Manual de Sefializacién Vial del Ministerio del Transporte, actualizada e! 17 de mayo de 2017.
Manual de dispositivos de sefializacion vial- dispositivos uniformes para la regulacién del
transito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, Resolucién 0001885 de 2015, de 17
de junio de 2015 (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

» Normatividad SST Vigente (Decreto Unico reglamentario del sector Seguridad y Salud en el
Trabajo del Decreto 1072 de 2015 y las demas normas que lo modifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen).

e Resolucién 1375 del 26 de mayo de 2014, Por la cual se actualizan las Normas de Ensayo de
Materiales para Carreteras. (y las demdas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

e Manual de disefio de pavimento en concreto hidraulico para vias con bajos, medios y altos
volimenes de transito
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Normatividad Ambiental vigente (Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto Unico
reglamentario No. 1076 de 2015 del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demas
normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).
o Resolucién 2483 de 19 de octubre de 2020 del Instituto Nacional de Vias INVIAS: Por la cual
se adopta la cartilla obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de
Vias INVIAS |

1

En general todas las de’més normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdo con las

necesidades que presenten en la ejecucion del contrato.

PARAE
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5.2, REQUERIMIE'NTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Durante la ejecucion de las obras, el contratista de obra debera organizar los trabajos deltal forma
que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos| técnicos
establecidos, sino con as disposiciones contenidas en el Cédigo Nacional de los Recursos Naturales
Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y sus decretos reglamentarios
y demds normatividad ambiental vigente que aplique en el momento de la ejecucion de las obras.

El Contratista dard cumplimiento a los términos, requerimientos y condiciones establecidas en los
actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y mineras.
Se debe tener en cuenta que se han expedido directrices para la proteccion y conservacion de la
naturaleza, entre las cgales estan:

]
o i o Guia de comp:ras plblicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra
. Eficiente. i
« Fichas técnicas ambientales disefiadas para algunos objetos especificos por el Minjisterio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, las cuales podra consultar en el siguiente link:
httDs://www.rr}inambiente.qov.co/normativa

En todo caso, el contratista de obra deberd contemplar en la implementacidn del PMA, sus respectivos
costos y todos los aspectos ambientales necesarios para cumplir con la normatividad ambiental
vigente, LA IMPLEMENTACION DEL PMA O PAGA sera a costo propio por parte del contratista y su
omisién no sera imputable a la entidad contratante, debiendo asumirlo dentro de sus costos de
Administracion. 4

Para el recibo final y a !satisfaccién de las obras por parte de la entidad contratante, se reduiere que
el contratista obtenga por escrito el recibo a satisfaccion de los propietarios de los predios
intervenidos (depésitos, patios de maquinaria, fuentes de materiales, entre otros) y solicitar el cierre
del expedlentewrelaaopado con los tramites ambientales de la obra. Igualmente, el contratista de
obra deberd obtener €l recibo a satisfaccion de la oficina de planeacién municipal y propjetario del
predio para las zonas de depdsito.

o
Ces
e

Es importante aclarar que se deberan tener en cuenta cada una de las recomendaciones realizadas
por la interventoria y por la respectiva Autoridad Ambiental durante las visitas de |control y
seguimiento a la obra. ‘Igualmente, se debera dar cumplimiento a las observaciones del. cciordmador
ambiental de la entldad contratante durante las visitas de seguimiento al area del proyecto.

el Es de anotar que los mcumplnmuentos de requerimientos ambientales y mineros en la obraJ por parte
del contratista, le dara pie a procesos sancionatorios e imposicion dé multas de acueI{do con lo
hEA establecido en la Ley 1333 de 2009, Decreto Reglamentario 3678 de 2010, Resolucién 2086 de 2010
y demas decretos reglamentarlos Las obllgacmnes ambientales de los contratistas seran de caracter
contractual y estaran v1g|ladas por la supervision.

f
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5.3. DOCUMENTACION LEGAL EXIGIBLE POR EL SUPERVISOR EN LAS OBRAS

La supervisién podré exigir al contratista de obra, en cualquier momento, la siguiente informacion, la
cual debe reposar en la obra:

o Permisos de utilizacidn de recursos naturales (concesién de aguas, ocupacién de cauces,
vertimientos, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, sustraccion de &rea de
reserva, ruido nocturno, incineracién y/o disposicién de residuos peligrosos y demas que
apliquen al momento de la ejecucion de la obra).

« Permisos ambientales y mineros de las fuentes de materiales pétreos utilizados para la obra
y de utilizacion de explosivos si a ello hubiere lugar.

« Plan de manejo ambiental con sus respectivas medidas de manejo y abandono para las zonas
de depdsito aprobado por la interventoria, cumpliendo con lo estipulado en la Resolucién No.
472 de 2017.

¢ Plan de Manejo Silvicultural y Paisajistico aprobado (si a ello hay lugar).

Permiso de ocupacidn del espacio publico aprobado (si a ello hay lugar).

Contrato, factura o certificacion de prestacion de servicios ptblicos, suscrito con una empresa
legalmente constituida y regulada por la Superintendencia de Servicios Plblicos domiciliarios.
(Si a ello hubiere lugar).

Registros de capacitacion en temas ambientales.

Fichas técnicas de maquinaria y equipos.

Fichas de seguridad de sustancias peligrosas.

Certificado de revisién técnico-mecanica y de gases de los vehiculos, seglin la normatividad
vigente. :

Es responsabilidad del contratista conocer las politicas y normas del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios), asi como la Constitucion Politica
de Colombia de 1991, el Cédigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion del
Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios), el Decreto
1076 de 2015, el Cddigo Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), el Codigo Minero Ley
685 de 2001, las disposiciones ambientales gubernamentales y aquellas emanadas por las
autoridades ambientales, vigentes al momento de la ejecucion de las obras.

Para el componente SOCIAL el contratista de obra debera tener en cuenta las condiciones del entorno
y acercamientos con la comunidad.

NOTA: Se aclara que previo a la liquidacion del contrato de obra e interventoria, se debe presentar

a la entidad contratante como un anexo de! informe final de obra, una certificacion firmada por el

Director de obra, correspondiente a cada componente Ambiental, Social y SST, donde conste que el

contrato se encuentra a paz-y salvo por todo concepto con cada uno de estos componentes,
especialmente lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de

expedientes ambigntales, permisos™ mineros, autorizaciones para “utilizacidn “y/o intervencién de - M
predios, actas de vecindad y entorno, paz y salvo por PQRS, afiliaciones y liquidaciones de personal,

entre otros.

En caso de requerirse por parte de la entidad contratante, informacion adicional a la descrita
anteriormente, esta sera solicitada a la interventoria y/o contratista, los cuales 'a su vez podran
adjuntar a su criterio otros soportes que consideren pertinentes

El proponente debera tener en cuenta, que solamente se reconocera hasta el valor global establecido
por la entidad contratante en el Presupuesto del PMA, para atender en todo momento y durante la
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ejecucion de la obra todos los requerimientos ambientales que demande el proyecto, garaptizando
el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, los demas costos deben ser tenidos ep cuenta
por el contratista en la administracion del contrato.

M

5.4. REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuacion, se detallan los requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo exigidos para
desarrollar el contrato, asi como la obligacién del contratista de tener implementado |SG-SST,
obligacion de tener trabajadores con certificaciones como las de trabajos en alturas cuando aplique,
procedimientos para manejo de sustancias peligrosas.

Se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las
cuales estan: ‘

Decreto 1072 de 2015 “Unico reglamentario del sector trabajo”

Resolucion 0312 de 2019 “Por la cual se definen estandares minimos del Sistema de Gestion

en Seguridad y Salud en el trabajo”

o Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organizacion y administracion del

Sistema General de Riesgos Profesionales”

e Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional”,

¢ Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.

e Las demds normas, reglamentos, leyes, decretos, circulares y requisitos internos de la

entidad contrat‘ante relacionadas con el area de la SST y sus profesiones afines

Nota: El Plan SST debe ser implementado por las personas juridicas y por las personas naturales que

tengan personal a cargo conforme a los requisitos sefialados en la Resolucion 0312 de 2019. Para

ello debera presentar la autoevaluacion vigente debidamente firmada por el representantejlegal y el

responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su tarjeta profesional vigente.

f

. . s | o 3
Durante la ejecucion del contrato, el Contratista proveera, en todo momento, los recursosque sean
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus trabajadores,
subcontratistas, provee‘dores y terceras personas, en todas las instalaciones y zonas adyacentes a la
obra.

El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y, en general,
a todas aquellas persohas relacionadas con la ejecucién del contrato, el cumplimiento de|todas las
condiciones relativas a:higiene, salubridad, prevencién de accidentes y medidas de seguridad, y los

forzaré a cumplirlas. |,
{

1

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados,
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de Proyecta, el Interventor o
terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores
o subcontratistas, y deitomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevencion
de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del

Contratista. !

i
Durante la ejecucion dfel contrato, el Contratista observara todas y cada una de las regulaciones de
las autoridades bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato, relativas a seguridad, pre\)encién de
accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general la normativa en materia de
salud y seguridad vigente. Incluye actualmente los protocolos de bioseguridad y de plan de

emergencias vigente.
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EMPAESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

1 ) PROYECTA

NOTA: El SST debe ser implementado por las personas juridicas y por las personas naturales que
tengan personal a cargo conforme a los requisitos sefialados en la Resolucién 0312 de 2019. Para
ello debera presentar la autoevaluacién vigente debidamente firmada por el representante legal y el
responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su tarjeta profesional vigente.
3.5.3 Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos

Es importante anotar, que por su tipologia, caracteristicas e intervenciones a realizar — mejoramiento,
conservacion, mantenimiento, y rehabilitacion de obras complementarias de redes viales ya
existentes - el proyecto se encuentra en el marco de actividades de infraestructura que no requiere
de Licencia Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la Normatividad Ambiental vigente (Ley
1682 de 2013, Articulo 44 y Decreto 1076 de 2015 Titulo II, Capitulo 3, Seccion 2: Competencia y
Exigibilidad de la Licencia Ambiental. Articulos 2.2.2.3.2.1, 2.2.2.3.2.2, 2.2.2.3.2.3).

El incumplimiento de la normatividad ambiental no seré imputable a la entidad contratante, siendo
el contratista como ejecutor de las obras, el Gnico responsable de posibles multas o sanciones.

Es de anotar que las fuentes de materiales requeridas para la ejecucion del proyecto deberan contar
con los documentos que acrediten la legalidad de los materiales a utilizar, es decir, un Contrato de
Concesion Minera o Titulo Minero, la correspondiente Licencia Ambiental y certificado de procedencia
de los materiales. La fuente de materiales sera avalada por la interventoria y aprobada por la entidad
contratante, en todo caso la misma, debera ser la mas cercana al sitio de las obras.

Cuando los materiales de construccion sean adquiridos a través de terceros, estos deberan demostrar
que el material esta debidamente legalizado y suministrara al contratista de obra los certificados de
obtencion del material y permisos vigentes (Minero y Ambiental). La interventoria deberé obtener la
documentacion correspondiente y remitirla a Proyecta previa revisién y aprobacion de su parte.

En cuanto a las zonas de depdsito, el contratista de obra debera utilizar en la medida de lo posible,
escombreras municipales legalizadas. En caso de no existir escombreras en el area de influencia
directa del proyecto, el contratista de obra seleccionara conjuntamente con la interventoria, un sitio
para la disposicidn final de materiales RCD y elaborara un Plan de Manejo Ambiental con sus
respectivas medidas de abandono que contemple los criterios y metodologia de evaluacion
establecida en la Resolucion 472 del 28 de febrero de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, con estos documentos y la autorizacién del propietario del predio, se solicitara
la respectiva autorizacion ante la oficina de planeacién municipal correspondiente. Esta
documentacion debera ser presentada a la Secretaria de Infraestructura Fisica, al coordinador
ambiental, previa revision y aprobacion por parte de la interventoria en el momento de iniciar las
obras.

En los casos que existan recursos naturales susceptibles de ser afectados con la operacion de las
zonas de depdsito segln el criterio de la interventoria, se deberé solicitar ante la Autoridad Ambiental
el respectivo permiso.

Por ningln motivo la entidad contratante, reconocera pagos por concepto de alquiler o utilizacién de
un predio como zona de depdsito, ya que la entidad reconoce el valor de las obras requeridas para
la restauracién y/o adecuacion del sitio, de manera que se entregue al propietario del predio en
iguales o mejores condiciones a las iniciales. Una vez culmine la operacién de las zonas de depdsito,
se debe implementar de manera inmediata las respectivas medidas de abandono y obtener los recibos
a satisfaccion por parte del propietario del predio y la oficina de planeacién municipal, en los casos
que se haya requerido el concepto de la Autoridad Ambiental competente, se deberd obtener
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pronunciamiento por escrito de la misma entidad, donde conste que no se generaron afectaciones a
los recursos naturales. |

i
5.5. PRUEBAS Y ENSAYOS

El acero estructural Debera ajustarse a las especificaciones técnicas y de disefio contenidas en las
especificaciones técnicds, planos, disefios y memorias de calculo, adicionalmente el programa de
calidad debera ajustarse a los referentes normativos de la NTC 3353 de 2019 y NTC 5806 de 2019 y
NTC 2289 de 2015, !
Para el caso del concreto estructural, el contratista de obra debera aportar el disefio de mezcla en
caso de que este se produzca en sitio, por lo cual debera asumir bajo su propio costo los ensayos
correspondientes a gradacion de materiales referenciados en las normas técnicas Tabla 50p-1 INV
E- 211, Tabla 500-1 INV E- 221, Tabla 500-1 INV E- 230, Tabla 500-1 INV E- 230, Tabla 500-1
INV E- 218, Tabla 500-1 INV E- 220, Tabla 630-1 INV E- 233, 630.2.2.3 1INV E-234, L!a calidad
del agua de la mezcla debera ajustarse a los referentes normativos 630.2.3 Tabla 630-5, Tabla 630
-6 Agua potable Limites quimicos opcionales para el agua de mezclado, asi mismo, e]cemento
se debe someter a las pruebas relacionadas en la tabla 630.2.1, 630.5.2.1 art, 501 tabla 501-1. En
caso de que el concreto corresponda a concreto estructural premezclado, se debera 'portar el
certificado de calidad de los materiales.

i

El contratista debera ajustar los ensayos de laboratorio de acuerdo a las especificaciones Generales

de Construccion de Carreteras y normas de ensayos para materiales de carreteras, (ltima

actualizacion el 22 de afgosto de 2018. (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, ﬁustituyan

o complementen). Enjcualquier caso, el contratista deberd realizar los Ensayos de la]boratorio

(Caracterizacidn de materiales, densidades, CBR, Ensayo resistencia al concreto, Ensayos al médulo

del pavimento) para ac;ceder a los respectivos pagos dispuestos en el AIU.
[

5.6. METODO CONSTRUCTIVO

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas
deberd garantizar los sgguientes aspectos:

|
) 1. La estabilidad de la obra contratada.
PO 2. E cumplimientp de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.
3. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.
S 4, El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccidn sismorresistente de actierdo con
ERI la NSR vigente.
EC Ry 5. No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultdneamente.
i

6. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas Una vez se
adjudique el Contrato y no podréan ser pedidas durante fa seleccidn def Contratista para
efectos de otol'gar puntaje o como criterio habilitante.

]

{ . ?
§ |
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El personal minimo principal para la ejecucién del contrato del presente proceso, debe
acreditar las condiciones que se especifiquen, y cuya verificacion se realizara por la misma
entidad con soportes documentales de los profesionales propuestos, que deberan anexarse:

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

jg/MROYECTA

Fotocopia de la cedula de ciudania

Fotocopia de la matricula profesional

Certificado de vigencia de la matricula profesional

Carta de intencion suscrita por el profesional y el proponente

Relacion de experiencia especifica

Antecedentes disciplinarios, fiscales, pasado judicial, medidas correctivas, deudores morosos,
y delitos sexuales.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos 0 mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para este Proceso de
Contratacion.

¢. El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El
requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo
18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacién de
servicios.

Los documentos sefialados con los que se acredite la experiencia deberan indicar por lo
menos lo siguiente:

Objeto del contrato

Entidad o persona contratante
Nombre del contratista

Fecha de inicio (dia, mes, afio)
Fecha de terminacion (dia, mes, afio)
Valor final del contrato

Firma de la persona competente

Las certificaciones deberdn ser expedidas y suscritas por el jefe de personal o el
representante legal de la entidad o quien haga sus veces. La experiencia acreditada mediante
contratos de prestacién de servicios debera ser soportada con la respectiva certificacién de
la ejecucién del contrato o mediante el acta de liquidacién o terminacién precisando las
actividades desarrolladas.

Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberan llevar
la firma, antefirma legible (nombre completo) y nimero de cedula de empleador contratante,
asi como su direccién y teléfono.

Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el Proponente deberd aportar

adicionalmente alguno de los documentos que-se describen a continuacién: Certificacién de
facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato emitida por el
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revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segdn
corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador plblico o revisor fiscal y
certificado de "antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Ce. tral de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde Se expide
el documento del profesional.

Proyecta se reserva el derecho de verificar la informacion aportada por el proponente, y a fin
de corroborar la misma, solicitara los soportes que considere convenientes. Se evaluara con
sus respectivos soportes (Certificaciones de la entidad que contratd), y que ademas los
contratos hayan sido ejecutados, terminados y recibidos a satisfaccion antes de la entrega
de propuestas del presente proceso de seleccion.

Cuando el profesional propuesto a conformar el equipo de trabajo minimo del propoenente se
establece, que cuando en ejercicio de su profesion haya prestado sus servicios enjel mismo
perfodo a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizara porj una sola
vez.

T e. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que| permitan
R acreditar el valor y €l pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en
la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de
referencia.

§

|
f. El Contratistaies responsable de verificar que los profesionales propuestos fengan la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

Ve g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a|través de
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al ebjeto del
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacién exigido para cada personal.

!

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista

: o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad,

TR ' detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

Vet i
L f. Enla determingcién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:
" |

Requisitos de Experiencia

Posgrado con titulo Requisitos de Experiencia General Especifica

Especializacion Meinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria [Treinta v seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
|

e Titulo' de posgradoen las diferentes modalidades por experiencia |general y

viceversa.

e Titulo j de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
vicevefsa.

¢ No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.
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e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por titulo de
posgrado

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los
gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal
clave deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje de
dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberén
estar disponibles, segiin su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto
contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podrd hacer uso de medios

virtuales.
6.1. PERSONAL CLAVE
El personal clave debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacién y
experiencia:
Tabla 1 — Requisitos del personal del contratista
. " Experiencia
P ;:ﬁl Cargo prc;l;l:st.]ilt(:nal :::tslg:agi general Experiencia especifica
) - (aifios minimos)
5 certificados como
director/residente/contratista
de obra en proyectos
relacionados con:
10 afios contados
Director de .., . Especialista en vias |a partir de la | CONSTRUCCION o
1 Obra Ig;lg p;ﬁfe:;?:;: y/o geotecnia y/o | fecha de | RECONSTRUCCION 0
Dedicacién: Civi 9 disefio geometrico | expedicion de la | REHABILITACION 0
33% il 0 Arquitecto y/o pavimentos matricula MEJORAMIENTO | 0
rofesional REPAVIMENTACION 0
p PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA  VIAL PARA
TRAFICO VEHICULAR DE ViAS
URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS
3 certificados como
residente/director/contratista
de obra en proyectos
relacionados con:
. . 5 afios contados a | CONSTRUCCION o]
gebiladente de Titulo “profesional ﬂtuloeegc;‘f;s;caneal en partir de la fecha | RECONSTRUCCION 0
2 T como  Ingeniero g de expedicién de | REHABILITACION 0
Dedicacion: Civil proyectos y/o a matricula | MEJORAMIENTO 0
100% simifar. fesional REPAVIMENTACION 0
proiesiona PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA
TRAFICO VEHICULAR DE ViAS
URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS
3 certificados como
profesional Ambiental de obra
- en proyectos relacionados
Profesional Titulo profesional |  En caso de §<_a|r 5 argos dcor:tagosha con:
3 Ambiental como  Ingeniero dlr;)ger’nero C(;Y; ga r ed_a"ec da X
Dedicacién: Civil y/o ingeniero Ebera acreaitar € Expecicion ce |y CONSTRUCCION o
40% civil e;pec:ahzacnpn la matricula | RECONSTRUCCION 0
ambiental y/o similar | profesional REHABILITACION o}
’ MEJORAMIENTO | o
REPAVIMENTACION 0
PAVIMENTACION DE
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. . Experiencia
P ;:ﬁl Cargo r c;?::i?nal T;Z“'ga?ji general Experiencia especnf' ica
) , Prol posg (afios minimos) 1
! INFRAESTRUCTURA \TIAL PARA
‘ TRAFICO VEHICULAR| DE ViAS
i URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS
|
1
|
b
, 3 certificados como
X profesional siso de obra en
. proyectos relacionados con:
| Titulo profesional
i 0 tecndlogo o 5 afios contados |y CONSTRUCCION o]
Profesional |  tecnicoen a partir de la RECONSTRUCCION o
4 SISO . seguridad y salud NA fecha de REHABILITACION 0
Dedicacién: |{ en el trabajo o expedicién de la | MEJORAMIENTO 0
100% " similar con matricula REPAVIMENTACION 0
. " : PAVIMENTACION DE
[ rﬂ'atncul‘a profeswnal INF'RAESI-RUCTURA VIAL PARA
profesional vigente TRAFICO VEHICULAR DE VIAS
URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O
‘ SECUNDARIAS
2 certificados como
profesional social de obra en
proyectos relacionados con:
Titulo profesional 2 afios contados .
Profesional en trabajo social y/ a partir de la gggg;gggﬁé%?m 8
5 Social psicologia y/o NA fecha de REHABILITACION o
Dedicacion: similar con expedicidn de la | MEJORAMIENTO 0
40% matricula matricula REPAVIMENTACION o]
profesional vigente profesional PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA {VIAL PARA
TRAFICO VEHICULAR DE VIAS
URBANAS O DE ViAS I?RIMARIAS (o]
SECUNDARIAS
2 certificados como topégrafo
de obra en | proyectos
relacionados con:
Titulo como 2 : r:)c;srt?: ggalc;os CONSTRUCCION 0
Topébgrafo tecndl fecha d RECONSTRUCCION 0
6 Dedicacién: ecno'ago en NA echa de REHABILITACION 0
100% topografia y/o expedicidn de la | MEJORAMIENTO 0
similar matricula REPAVIMENTACION 0
profesional PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA |VIAL PARA
. TRAFICO VEHICULAR DE VIAS
i URBANAS O DE V{AS PRIMARIAS O
’ SECUNDARIAS
|
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario para
la ejecucion del proyecto Si el Contratista contrata persona adicional, este correra por su cuenta, por
lo que no habra Iugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista
utilice en la ejecucién del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacion establecio el personal

profesional y operaciohal minimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

e -
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Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional
y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto — Ley
2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran mediante
copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencidn del titulo correspondiente. Ademas, la
Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacién relacionada
en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion solicitada.

£54 PARA EL 10

|)\PROYECTA

7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones
generales y/o particulares vigentes.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la
ejecucién del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de
la interventoria, segn la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por
el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de
las obras.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad de! Proponente conocer la ubicacién y situaciones particulares donde sera
adelantada la obra e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacion y naturaleza de
la obra, vias de acceso, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe
considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, asi como los sitios autorizados para
hacer la disposicion de los residuos de construccién y demolicion (RCD) y, en general, sobre todas
las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las condiciones
particulares de! proyecto de obra publica.

9. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y
mantener la sefializacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas
dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacion y coordinacion en los términos
definidos por las autoridades competentes.

10. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, Ja construccion, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto,
tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales
asi como: las obras necesarias para la recuperacion morfoldgica cuando se haya explotado por el
constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el
buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales
con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de
propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos
durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y
la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estardn bajo su
responsabilidad. '

Edificio Gobernacién del Quindio Calle 2013 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio
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_TIU\I: PROYECTA GOBIERNO DEL QUINDIO *

Adicionalmente, correrén por su cuenta los trabajos necesarlos para no interrumpir el servicio en las
vias publicas usadas par él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o intetfiera corrientes
de agua, canales de desague, redes de servicios ptblicos, etc. En el caso de interferir {redes de
servicios publicos, estos costos serén reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos,
incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera
tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y
en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejarllas zonas
en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la
desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Los permisos de cierre y/o aprobacion del Plan de Manejo de transito seran tramitados por el
contratista ante la entidad correspondiente, asi mismo verificara la idoneidad ambiental de la fuente
de materiales y disposicion RCD, contemplados en los estudios y disefios del proyecto.

En constancia, se firma en _ﬁmg,_@mib, alos 40 dias del mes de )Jho de 2026

' LINA MARCEL;(R,O DAN PRIETO
Gere enera

Ingeniero Contratista PROYECTA
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MEMORIAS COSTOS PMT MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS.EN LOS MUNIGIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO BPIN
2024000040017 -

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

REHABILITACION DE LA VIA DE ACCESO PRINGIPAL AL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPAR‘TAMENTO DEL QUINDIO

N° ] ACTIVIDAD, [ UNIDAD | | ] CANTIDAD | PRECIO | VALOR PARCIAL
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
1 |SENALIZACION Y MANEJO DE TRAFICO (PMT) ) - |canTiDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
1,1 Seiiales de obra 4 $ 240,000 $960.000
1,2 Seilales de obra 4 $240.000 $960.000
13 Seiiales de obra 4 $ 240.000 $960.000
3 14 Seilales de obra . 2 $240.000 $480.000
_-: . 1,6 Seftales de obra 2 $ 240.000 $480.000
1,7 Sefiales de obra - : 2 $ 240.000 $480.000
1,8 Seifiales de obra : . 2 $ 240.000 $480.000
TEN, 19 i Delineadores compuesto . 80 l $39.900 $ 3.192.000
" . #;’?} . ' .
2,00 (,z,l,'! Cinta reflectiva de Precaucién (1 Por frente de obra) - 40 . $17.500 $700.000
2,10 l Jal ] 4 Barrera o Maletin Plastico . 100 $410.550 $41.056.000
21| V@ Paletas PARE - SIGA 2 $55.000 $110.000
311 @ Sefiales de obra 2 $240.000 $480.000
2 |PERSONAL DE APOYO (PMT)
:f DESCRIPCION -UNIDAD | .Nmeses | CANTIDAD |  SARIO BA?E FM PART!CIPACION - VALOR UNITARIO. VALOR TOTAL
M L NN N AN I T T TR DA
Auxiliar de Transito {06:00am-02: 00Pm)mcluye . fies e 9 “_: 4.9 I $22 :~00.000 . ‘:—‘11.65 R '! 00%. ‘) B afé 7199.992 $61.199.928
recargo dominicales . g :
Auxllar de Transilo (0200pm-10:00Pmincluye .~ g 2 | s2000000 |i65 |, 100% .|, $2287.472 $61.987.248
recargo dominicales y una (1) noctuma . R A
Auxitar de Transito (10:00pm-06:00Am)incluye- Mes 9 .2 $2000000-| 165 [ d00% | - $2.993.288 $ 66.339.502
recargo dominicales y horas noctumas . . . i . a )
\ COSTO TOTAL DE SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO . 1 Tt : s - $ 241.863.768

CRISTIAN DAVID REYES RINCON >
lng CIVII Profestonal Técnico y Operatlvo FROYECTA .
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PGIO-MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN L:OS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO BPIN 2024000040017-

I e N K ~  BUENAVISTA (40QN06) . :
IT:TMMTEGRM DE OBRA (PGIO). : = ,
St DESCRIPCION -« . . +] .. UNIDAD ]| VR.BASE | CANTIDAD VALOR (§)
1, IMPLEMETACION PGIO - EJE.S&S0 ) e » : - .
Kitde Emergencias t
_ EIKit incluye: Camilla rigida, reflectivos y botiquin con elementos necesarios), UNO POR TRAMO EN UN $285.000,00 2 $570,000,00
EJECUCION
Kil Botiquin + SeAalizacion Fotoluminiscente + Extintor 10 L UNO POR TRAMO EN EJECUCION UN $180.000,00 2 $360.000,00
Alquiler bafie portatil Suministro de bafio portatit (DOS BAROS) UNO POR TRAMO EN EJECUCION UN $1.440.000,00 20 $28.800.000,00
kit de deafializacion Ingreo Obra, Punto de encuentro y EPP UNO POR TRAMO EN EJECUCION UN $322.484,00 2 $644.968,00
[TOTAL MPLEWETACION PGIO - EJE 5850 POR EL TERMINO DE EJEGUCION - $30.374,958,00
3, IMPLEMETACION PGIO - EJE CALIDAD
Granulometna {INV-E123) (1 Cada 500m1 lineales} Und -$84.500,00 9 $760.500,00
Limite Liquido {INV-E125) E Indice de Plasticidad (TN_V-E@Z5 YE126) (1 cada 1000 metros) Und $75.700,00 5 $378.500,00
Equivalenle de Arena (E-133) (1 Cada 1000ml lineales) * . Und * . $89.100,00 5 $445.500,00
Prueba CBR Mélodo | (material granular, Incluye Proctor) (E-148, E-142, NTC 2122) {1 cada 500m) Und $368.000,00 5 $1.840.000,00
Densidad seca Maxima (E-142) (1 por bote} Und $94,100,00 3 $282.300,00
Contenido de sales solubles (E-158) Und $119.500,00 5 $597.500,00
Médulo de Rotura en vigas de concreto NTC 2871 Und $40.100,00 30 $1.203.000,00
II_Ensayo de Resistencia a la compresion incofinada (NTC-673) Und $12.100,00 45 $544.500,00
Prugba de CBR de Campo INV-E-163 . Und $124.700,00 9 $1.122.300,00
Prueba de CBR de laboratorio INV-E-148 Und $180.000,00 5 $900.000,00
Densidad en el terreno, metodo del cono de arena Und . $94.100,00 15 $1.414.500,00
[TOTAL IMPLEMETACION PGIO - EJE CALIDAD POR EL TERMINO DE EJECUCION _ $0.485.600,00
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GETION INTEGRAL DE OBRA $ 39.860.568,00
TOTALPGIO BUENAVISTA (40QN06) $ 39.860.568,00

CRISTIAN DAVID REYES RINCON
+Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA
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ITEM DESCRIPCION: f. _ _ _UNIDAD ~ CANTIDAD ~
1,01 Descapote y limpieza en zona montafiosa M2
. EQUIPO
DESCRIPCION ~ TIPO. - | TARIFAVHORA] ~ RENDIMIENTO - | Vr.UNITARIO
Herramienta menor 5% $ 496,82
SUBTOTAL $ $ 496,82
I
Jil. MATERIALES
. DESCRIPCION - ~ UNIDAD" ‘CANTIDAD | PRECIO UNIT, _Vr, UNITARIO
SUBTOTAL $ $0,00
IIl. TRANSPORTES )
- MATERIAL CAN(:')DAD,l mstancia@. | m*@ - TARFA - | vruNiTARID
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
L S0 TE | N 1 WORNAL |
TRABAJADOR, | JORNAL . BREST&‘;J""ES_ TOTAL “|  RENDMIENTO | vr,UNTARIQ,|
: - . i DIATHORA | ) ’ K
|MAESTRO(0):OF ICIAL(1):AYUDANTE(2). $473.160 0,021 $9.936,36
SUBTOTAL $ $9.936,36
, |
- TOTAL COSTO DIREGTO $|  $10.433,00|
CRISTIAN DAVID REYES RINCON
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1,02 Demolicion de pavimeno en ‘concreto rigido para rehabilitacion (Incluye Corte) M3
I. EQUIPO _
DESGRIPGION TIPO TARIFAIHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO ¢,
Compresor 120 HP, con martillo. HR $ 72.890,00 1,000 $ 72.890,00
Cortadora de pavimento con operario (Hasta 18 cm de profundidad) HR $5.663,00 1,000 $ 5.663,00
Hesramienta menor 5% $2.957,25
SUBTOTAL $§ $81.510,25
|
Il. MATERIALES _ _ _
DESCRIPCGION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD | vr.UNITARIO *
SUBTOTAL § $0,00
lll. TRANSPORTES
J MATERIAL ICA'\I‘(:')DADK DISTANGIA (2) *@) TARIFA Vi, UNITARIO
SUBTOTAL § 0,00,
IV. MANO DE OBRA
. PRESTACIONES | JORNAL TOTAL
TRABAJADOR ' JORNAL (fi_"_) DIAHORA RENDIMIENTO Ve, UNITARIO .
MAESTRO(0):OFICIAL(1):AYUDANTE(2) $ 473.160,00 0,125 $ 59.145,00
SUBTOTAL § $50.145,00
TOTAL COSTO DIRECTO §] $ 140.655,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON



L
TTEM DESCRIFCION, ONIDAD CANTIDAD
1,03 DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES M3
I EQUIFO
DESCRIPCION TPO - | TARIFAIORA] __ RENDIMIENTO V. UNITARIO
Compresor 120 HP, con martilo. HR § 7269000 1,140 § 8309500
Herramienta menor 5% $3.383,10
SUBTOTALS| — §86.476,10
I
Il MATERIALES
DESCRIFCION .~ UNIDAD | PRECIO UNIT. CANTIDAD Vr. UNITARIO
SUBTOTAL S $0.00
1. TRANSPORTES
~ f = PR [ - .
MATERIAL CA"‘(Z')DAD) DISTANCIA(®) | (%@ TARIFA Vr, UNITARIO
SUBTOTAL § 0,00
V. MANOG DE OBRA
| ) VT R N JORNAL
TRABAJADOR - gorNaL | RESI@‘;"’"“ . TOTAL "RENDIMENTO | Vr, UNITARIO ;
L S s M | DIAHORA i N
MAESTRO(OFOFICIAL{1):AYUDANTE(2) § 473.160,00 0,143 § 6766200
SUBTOTALS| 8 67.662,00
|
TOTAL COSTO BIREGTO S| 5 154.140,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON
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iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1,04 Excavacién manual en conglomerado de 0-4 m M3
I, EQUIPO
) DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr, UNITARIO
Herramienta menor 5% $1.656,05
SUBTOTAL § $ 1.656,05
Il. MATERIALES
o DESCRIPCION UNIDAD PREGIO UNIT. CANTIDAD Vr. UNITARIO:
SUBTOTAL § $0,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL ‘CA"(];')DAD DISTANCIA (2) “* Q) TARIFA Vr. UNITARIO'
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
PRESTACIONES | JORNAL TOTAL
TRABAJADOR JORNAL %) DIAJHORA RENDIMIENTO vr. UNITARIO;
MAESTRO(0):OFICIAL(1):AYUDANTE(2) $ 473.160,00 0,070 $  33.121,00
SUBTOTAL § $ 33.121,00
TOTAL COSTO DIRECTO $j $34.777,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON
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- ‘{‘\':FI‘:!: “
ITEM DESCRIPCION _ . .} {UNJDAD CANTIDAD
1,05 Demolicion de pavimento asfaltico espesor variable M2
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAJHORA RENDIMIENTO 1 Vr.UNITARIO .
Compresor 120 HP, con martillo. HR $ 72.890,00 0,080 $ 5.831,00
Herramienta menor % HIC $4.732,00 5% $ 236,60
SUBTOTAL § $6.067,60
I
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD ' PRECIO UNIT, CANTIDAD Vr. UNITARIO 7
SUBTOTAL § $0,00
Ill, TRANSPORTES
= MATERIAL . CAN(T1’)°A° DISTANGIAZ) [ (1)*(2 _ TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTQTAL $ 0,00
V. MANO DE OBRA
; - ) 1 PRESTACIONES | JORNAL TOTAL ‘
N TRABAJADOR . - _ | JORNAL %) DIAHORA |  RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
MAESTRO(0):OFICIAL(1):AYUDANTE(2) $ 473.160,00 0,010 $ 4,732,00
SUBTQTAL § $4.732,00
|
TOTAL COSTO DIRECTO $| $ 10.800,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON
Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
2,01 Nivelacion y compactacién de subrasante (grado de compactacion al 95% PM) M2
1. EQUIPO _ _
DESCRIPGION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Carrotanque de agua(1000 Galones) HR $ 78.675,00 0,007 $ 525,00
Motoniveladora polencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. HR $ 326.125,00, 0,007 $ 2.174,00
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. HR $ 239.000,00 0,007 $ 1.593,00
Herramienta menor 5% $ 157,70
SUBTOTAL § $4.449,70
Il. MATERIALES _ _
T DESGRIPGION i | UNIDAD, PRECIO UNIT. GANTIDAD Vr. UNITARIO
|
SUBTOTAL $ $0,00
{ll. TRANSPORTES
; MATERIAL CA“(Z')DAD DISTANCIA (2) 0@ TARIFA Vi, UNITARIO
SUBTOTAL § 0,00
IV, MANO DE OBRA
) - PRESTACIONES | JORNAL TOTAL
TRABAJADOR JORNAL @ DIAHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
MAESTRO{0):OFICIAL{1):AYUDANTE(2) $ 473.160,00 0,007 $ 3.154,00
SUBTOTAL § $ 3.154,00
|
TOTAL COSTO DIRECTO § $7.604,00,
CRISTIAN DAVID REYES RINCON



ITEM DESCRIPCION L Tz s e “UNIDAD CANTIDAD
2,02 Suministro y compactacion de Subbase granular Tipo B M3
l. EQUIPO _
DESCRIPCION . _TIPO .. . | TARIFAJHORA RENDIMIENTO Vr, UNITARJO
Carrotanque de agua(1000 Galones) HR $ 78.675,00 0,067 $ 5.245,00
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. HR $  326.125,00 0,067 $ 21.742,00
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. HR $239.000,00 0,067 $ 15.933,00
Herramienta menor 5% $197,15
SUBTOTAL § $43.117,15
|
Il. MATERIALES _ _ _
DESCRIPCION! UNIDAD' | ‘PRECIO UNIT. CANTIDAD - Vr. UNITARIO
Sub base granular dlasificada M3 $ 67.725,00 1,300 $ 88.042,50
SUBTOTAL $ $ 88.042,50
[Il TRANSPORTES
X © ) B . 0 . .
3 MATERIAL - CAN(Tq’)DAD ‘DISTANCIA@)-| (17 @) TARIFA V. UNITARIO
TRANSPORTE 1,30 13,20 17,16 $1.192,26 $20.459,18
SUBTOTAL $ 20.459,18
IV. MANO DE OBRA
— —_ ——— — "
+ w : :  PRESTACIONES.{ JORNAL TOTAL ‘ -
N TRABAJADOR | JORNAL ) = DIAHORA. RENDIMIENTO Vi, UNITARIO :
MAESTRO[OF OFICIAL{1-AYUDANTE(2) ) $  473.160,00 0,008 $ 394300
SUBTOTAL $ $3.943,00
|
TOTAL COSTO DIRECTO 8] ___$ 155.562,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON

Ing Civit - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA
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" ITEM ) ) DESCRIPGION ’ ) o - UNIDAD i CANTIDAD ™
2,03 Pavimento Hidraulico premezclado MR 40 Kg/Cm2, acelerado a 7 dias, e: 18 cm m2
1. EQUIPO
- DESCRIPGION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO -
Regla Vibratoria 4 Mts. Hora $6.272,75 0,720 $4.516,38
Vibrador de concreto (Incluye gasolina) Hora $5.812,50 0,720 $4.185,00
Flota Canal Hora $4.670,38 0,720 $3.362,67
Adaptado de extension Flota Canal Hora $0,00 0,720 $0,00
Cepillo de acado o Rastrillo Hora . $4.670,38 0,720 $3.362,67
Allanadora de Concreto Hora $12,138,00 0,720 $8.739,36
Corte Juego de Aspas Hora $0,00 0,720 $0,00
de Pavimento) Hora $9.041,67 0,720 $6.510,00
Herramienta menor 10% $6.455,45
SUBTOTAL § $37.131,53
I
Il. MATERIALES
T DESGRIPGION ) UNIDAD " | CANTIDAD PRECIO UNIT. Vi, UNITARIO
Concreto hidraulico para pavimento MR-4.0, premezclado, acelerado a 7 dias m3 0,180 $ 687.225,00 $123.700,50
Antisol Rojo Kg 0,200 $ 25.595,00 $5.119,00
Desperdicio % 0,050 $123.700,50 $6.185,03
SUBTOTAL $ $ 135.004,53
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD (1) | DISTANCIA {2) 1n*2) TARIFA Vr. UNITARIO
Tranpsorte Concreto 0,18 $ 210.000,00 $ 37.800,00
SUBTOTAL $ 37.800,00
V. MANO DE OBRA
T JORNAL
TRABAJADOR JORNAL PRESST@")ME TOTAL RENDIMIENTO Vr, UNITARIO
" DIAHORA
|MAESTRO({0):OFICIAL(1):AYUDANTE(4) $717.272 0,090 $64.554,48
SUBTOTAL § $ 64.554,48]
I
TOTAL COSTO DIRECTO $| § 274.490,53}
CRISTIAN DAVID REYES RINCON



ITEM DESCRIPCION R ~ UNIDAD CANTIDAD
204 Tratamiento para juntas - incluye sellado con rollo de espumacontinuo en fondo y sellado en i
’ poliuretano m
I, EQUIPO ' S, _

DESCRIPCION TIPO TARIFAITHORA RENDIMIENTO Vr, UNITARIO
Cortadora de pavimento con operario (Hasta 18 cm de profundidad) ml $5.663,00 1,000 $5.663,00
Herramienta menor % 5% $122,89
SUBTOTAL $ $5.785,89

|
Il. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Sika rod (Junta 10mm) ml 1,000 $2.024,00 $2.024,00
Sikaflex-1Pavement sellante autonivelante gal 0,031 $419.567,50 $13.006,59
Desperdicio % 5% $ 15.030,59 $ 751,53
SUBTOTAL § $15.782,12

lIl, TRANSPORTES ' ! -

.- MATERIAL CANTIDAD (1) { DISTANCIA (2) N*2 TARIFA Vr. UNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00
V. MANO DE OBRA T - ° . N
- JORNAL
TRABAJADOR JornaL [P RESST::/C)DNE TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
g DIAJHORA
JMAESTRO(0):OFICIAL(1):AYUDANTE(1) $ 351.104 0,007 $2.457,73
SUBTOTAL § $2.457,73
TOTAL COSTO DIRECTO $| $24.025,74
CRISTIAN DAVID REYES RINCON
Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA
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T ITEM DESCRIPCION ) UNIDAD CANTIDAD
2,05 Suministro, Figurado e Instalacion de acero de refuerzo de 420MPa_ kg
I, EQUIPO . . . '
DESCRIPCION | TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Segueta Nicholson Und 0,050 $9.700,00 $ 485,00
Marco de segueta v Und 0,020 $35.251,00 $ 705,02
Herramienta menor 5% $118,00
SUBTOTAL $ $1.308,02
Il. MATERIALES
D'ES'GRIPE]@ ) —__UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT, Vr. UNITARIO
Acero de refuerzo kg 1,000 $4.700,00 $4.700,00
Alambre negro# 18 kg kg 0,020 $8.650,00 $173,00
Desperdicio % 5% $4.700,00 $235,00
SUBTOTAL $ $5.108,00
Il. TRANSPORTES
4 MATERIAL CANTIDAD 1) | DISTANCIA (8| ()*(2) TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ 0,00
iIV. MANO DE OBRA
) ST - | I JORNAL N
TRABAJADOR JORNAL .PREssng'ONE - TOTAL RENDIMIENTO Vi, UNITARIO
S DIATHORA
IMAESTRO(0):OFICIAL(1):AYUDANTE(2) $473.160 0,005 $ 2.366,00
SUBTOTAL $ $2.366,00
¢ TOTAL COSTO DIRECTO $| $8.782,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON



o, ST P
ITEM } DESCRIPCION } I -UNIDAD CANTIDAD ¢
2,07 Vigas de transicion entre pavimento nuevo y existente ( 20 CM X 30 em), concreto de 4000 psi. m!
1. EQUIPO

DESCRIPCION ) - 5 T|PO TARIFA/HORA ‘RENDIMIENTO _ - ¢ «r UNITARIO
Vibrador de concreto (Incluye gasolina) Hora $5.812,50 0,250 $1.453,13
Herramienta menor 10% $5.914,50
SUBTOTAL § $7.367,63

|
II. MATERIALES

DESCRIPCION” ~ ° B " UNIDAD 1|, CANTIDAD. |- PRECIO UNIT, Vr. UNITARIO
Concreto hidraulico para pavimento MR-4.0, premezclado, acelerado a 7 dias m3 0,060 $ 687.225,00 $41.233,50
Antisol Rojo Kg 0,200 $ 25.595,00 $5.119,00,
Desperdicio % 0,100 $46.352,50 $4.635,25
SUBTOTAL § $50.987,75

IIl, TRANSPORTES
MATERIAL: ’ - : CANTIDAD (1) | DISTANCIA (i), 2 : " TARIFA Vr. UNITARIO
I
SUBTOTAL § 0,00
IV. MANO DE OBRA
. ) . «JORNAL | .
: TRABAJADOR = 2| JomnaL |PRESTAGIONE| “yopy ™ |' | RENDIMIENTO VI, UNITARID'
 STR | Biamora | -
IMAESTRO(0):OFICIAL{1):AYUDANTE(2) $473.160 0,125 $ 59.145,00
SUBTOTAL § $ 59.145,00
|
TOTAL COSTO DIREGTO §] $117.500,38
CRISTIAN DAVID REYES RINCON

Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA
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ITEM DESGRIPCION UNIDAD CANTIDAD
208 Concreto para accesos e=15 cm, Mr=4.0 MPa (incluye acero de refuerzo y material m2
' de apoyo).
I, EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAIHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO °
Regla Vibratoria 4 Mis. Hora $6.272,75 0,600 $3.763,65
Vibrador de concreto (Incluye gasolina) Hora $5.812,50 0,600 $3.487,50
Flota Canal Hora $4.670,38 0,600 $2.802,23
Cepillo de acado o Rastrillo Hora $4.670,38 0,600 $2.802,23
Allanadora de Concreto Hora $ 12.138,00, 0,600 $7.282,80
Corte Juego de Aspas Hora $0,00 0,600 $0,00
Formaleta metalica (concreto hidraulico) 0.15 x 0.20 x 3.00 Mts. (Rie!
de Pavimento) Hora $9.041,67 0,600 - $5.425,00
Herramienta menor 10% $5.020,90
SUBTOTAL §! $30.584,30
Il. MATERIALES
- - DESCRIPCION B T UNIDAD |~ CANTIDAD PRECIO UNIT, Vr, UNITARIO ~
C to hidrauli imento MR-4.0, lado, acelerado a 7 di , 687.225,00
oncreto hidraulico para pavimento premezclado, acelerado a 7 dias m3 0,180 $68 0 $123.700,50
Antisol Rojo Kg 0,200 $ 25.595,00 $5.119,00
Desperdicio % 0,1 $117.745,00 $11.774,50
Acero de refuerzo kg 10,00 $8.782,00 $ 87.820,00
Subbase granular m3 0,150 $ 155.562,00 $23.334,30
SUBTOTAL $, $ 251.748,30
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) @ TARIFA Vr. UNITARIO
Tranpsorte Congreto 0,18 $ 210.000,00 $ 37.800,00
SUBTOTAL § 37.800,00
IV. MANO DE OBRA
B o R JORNAL
TRABAJADOR JornaL [P RESSTZ;")'C’"E TOTAL RENDIMIENTO Vi, UNITARIO
i DIAJHORA
IMAESTRO(0).OFICIAL{1):AYUDANTE(4) $717.272 0,070 $50.209,04
SUBTOTAL § $50.209,04
I
TOTAL COSTO DIRECTO $| $370.341,64
CRISTIAN DAVID REYES RINCON




ha ST P N
LS Y LA ;
[_mmem ] - - DESORIPGIONS T v oo e e UNDAD T T T GANTIDAD T
3,01 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES UND
[l EQuIFo
L . " DESERIPGIONEY . i _TMeo -/ TARIFAIHORA,, ° RENDIMIENTO. ° | Vr.UNITARIO- |
EQUIPO DE HIDROLAVADO DIA $  71.546,00 0,750 $ 53.660,00
Herramienta menor 10% $11.954,50
SUBTOTAL|$ $65.614,50
|
Il. MATERIALES
D e e - 0 DESCRIPCION:, "¢ ' " Sl CUNIDADYY, HLPRECIO UNITE] 7 ~<CANTIDAD, "] Vr.UNITARIOQ "
Congcreto simple de 21MPa m3 $ 589.850,91 0,500 $ 294.925,46
g P L P AP SR I SN BN [ . - .
I VLA M TP . "t s LT s .
i C ’ SUBTOTAL|$ $294.925,46
lll. TRANSPORTES ]
& - T x&‘._uv"‘r.g, \,w K -,"‘»f‘,‘ P AR “\;"'N,; ﬁ-t”,:.‘i TeS ,:ﬁftli:e"%‘f";'“ o N ond A T “,{'"
| MTERAE: ;% S ;-‘;lécﬁml'ﬁé?giLQIngnq; ek emEa W UNITARIG: 3
s 32 3 o A et S e ) g T LT B VL e i ) bo g
- . Ea T L E T Ty TR e T T 7 ISUBTOTAUS| .~ .= ., 0,00
SRS o A O e SR NN
BAIABGR: < g BNAL 4 ""?EST({?,?‘?"-E%%;WAI% ) RENDlMlENw = ol euiasiel)
;.’:Zz“.a“.ﬂ:\‘ e TR T ‘n% :«:‘/':',f':?;:”g’} g ‘5‘1 N TN .\,;‘L\‘"D]Nu.umcui Lh @l N . fRurs PR B AT :%i" 1’
MAESTRO(0):OFICIAL{1):AYUDANTE(4) $ 717.272,00 0,167 $ 119.545,00
. j SUBTOTAL § $119.545,00
] . | : .
TOTAL COSTO DIRECTO $I $480.085,00
T T B ko GRISTIAN DAVID REYES RINCON: © N R
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Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA

" ITEM DESCRIPCION i - UNIDAD 1 CANTIDAD. ~
ML
3,02 Cunetas viales de 21 Mpa o 3000Psi en concreto premezclado, no incluye acero
|, EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAHORA RENDIMIENTO Vr, UNITARIO -
Vibrador de concreto (Incluye gasolina) Hora $5.812,50 0,600 $ 3.487,50
Herramienta menor 5% $1.075,91
SUBTOTAL § $4.563,41
I
1l. MATERIALES
[ DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. GANTIDAD Vr, UNITARIO
Concreto simple de 21MPa premezclado m3 0,160 $583.531,38 $  93.365,02
Tabla de revoliura x3mts(24cmX2.5cm) und 0,850 $ 19.800,00 $ 16.830,00
Trabilla Revoltura Scm x 3m und 0,190 $4.000,00 $ 760,00
Puntilla de 1 1/2"a 2" Ib 0,190 $5.549,50 $ 1.054,41
SUBTOTAL § $ 112.009,43
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CA"(:')DAD; ' DISTANCIA (2) 10+ @) TARIFA Vr, UNITARIO
Tranpsorte Concreto 0,18 $210.000,00 $ 37.800,00
SUBTOTAL $ 37.800,00
IV. MANO DE OBRA
) o | “| PRESTACIONES | JORNAL TOTAL 7
TRAB >
AJADOR JORNAL 5 %) DIAIHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO .
MAESTRO(0):OFICIAL(1):AYUDANTE(4) $ 717.272,00 0,030 $ 21.518,16
SUBTOTAL $ $21.518,16
|
TOTAL COSTO DIRECTO $] $ 175.891,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON



ITEM DESCRIPCION . . ) _ B T . UNIDAD __ CANTIDAD
401 EXCAVACION MATERIAL COMUN (MANUAL) M3
I. EQUIPO )
~ DESCRIPCION T _TIPO____ T TARIEAHORA, |- * _RENDIMIENTO “Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% $2.628,70
SUBTOTAL[$ $2.628,70
|
. MATERIALES ‘
DESCRIPCION ~ © — | UNIDAD | PRECIOUNIT.. | . CANTIDAD ~ Vr,UNITARIO' |
; SUBTOTALJS $0,00
ill. TRANSPORTES
~ ‘> 0 N ’ T o - . o]y :_',‘ P }\ ~ N - N N “‘;
MATERIAL . *;GAN5%°A°§§ pisTANCA @, . (2@ | TARFA - | VrONITARIO™
. ' ; -~ - N N | _ A
SUBTOTALJ$ 0,00
IV. MANO DE OBRA ,
o ARA IARAR oy 7 PRESTACIONES] JORNALTOTALY, ~ spmiienns | o oo
TRABAJADOR | JORNAL w L bamors | RENDIMENTO" | VrUNITARIO -
MAESTRO(0):OFICIAL{1):AYUDANTE(2) $ 47316000 0,056 $ 26.287,00
SUBTOTAL[$ $26.287,00
TOTAL COSTO DIRECTO,3|

$28.916,00

CRISTIAN DAVID REYES RINCON *
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= ITEM ~ - DESCRIPGION ~UNIDAD ~ CANTIDAD '+'
4,02 EXCAVACION PARA PILOTES D=50 CM CON MAQUINA ML
. EQUIPO . : -
” " DESGRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EQUIPO PARA PERFORACION PILOTE HR $  470.000,00 " 0,056 $ . 26.320,00
Herramienta menor 10% $4.140,20
. SUBTOTAL$ $ 30.460,20
IIl. MATERIALES .
] DESGRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT. CANTIDAD Vr, UNITARIO
SUBTOTAL $ $0,00
[ll. TRANSPORTES
MATERIAL ‘ ""*“,'4;”"” " DISTANCIA (2) 1@ TARIFA Vr, UNITARIO
SUBTOTAL § 0,00
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR T JORNAL e oS [GORTRE THAE ™ RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
MAESTRO(0):OFICIAL(1):AYUDANTE(2) HIC $  473.160,00 0,088 $ 4140200
SUBTOTAL $ $ 41.402,00]
TOTAL COSTODIRECTO S|  $71.862,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON

Ing Civil - Profesional Tecnico y Operativo PROYECTA



PRI L et 3
3 +
+ ITEM e DESCRIPGION' _° » ., "~ - & "o+ 00 2% Sa- - UNIDAD _|._CANTIDAD :
4,03 Summlstro, Figurado e instalacion de acero de refuerzo de 420MPa kg
I, EQUIPO
\ how DESCRIPCION:: .7, < I JIPO: 7 57 *hTARIFAHORAY]. -« ;RENDIMIENTQ _ ¥r, UNITARIO~
Segueta Nicholson Und 0,050 $9.700,00 $ 485,00
Marco de segueta Und 0,020 $35.251,00 $ 705,02
Herramienta menor 5% $ 118,00
SUBTOTAL $ $1.308,02
I
Il. MATERIALES
) °T v, =~ - ,DESCRIPGION _.*" o » . " - . UNIDAD <[ “CANTIPAD. | PRECIO UNIT, ‘| Vi UNITARIO.
Acero de refuerzo kg 1,000 $4.700,00 $4.700,00
Alambre negro # 18 kg kg 0,020 $8.650,00 $173,00
Desperdicio % 5% $4.700,00 $ 235,00
’ 1 SUBTOTAL $§ $5.108,00
Ill. TRANSPORTES
. - ¢ o 1 E) T " X Ty - S I : ;) - : . ‘J{;,v‘l; - i LY g e ,{:f
i e MR o o oo el T TRES b
SUBTOTAL § 0,00
lV MANO DE OBRA
T ST SRR "" EERY N LTI ’r' “ - Eee w”JORNAL‘w = - 7 ’ @ ‘MG
» ’<r~ i o s o, 1) - N Lﬁr o I ;s
5" é}» 13 o b - )gr-::'i' ’(AJ. o "R";.’:L ¢ : {1 tUORNAL [.J E QEV TEA,AC)IIONE\‘ -LLO.I AL L‘é f‘g g o RENDIM]ENTO o . :n\élf' UN]T'ARJQ);
53/ f::~ «,-:"r—‘:"':é’ f‘, Mf%#’V v"#‘:ﬁ:'ni?(:’n\;‘ ; ~ b; A 8y ‘:n }?D]A"'QR.A'H It‘ . ;u PR A :r V“‘: ,i\:/j
|MAESTRO(0):OFICIAL(1):AYUDANTE(2) $ 473,160 0 005 $ 2.366,00
SUBTOTAL $§ $2.366,00
, TOTAL COSTO DIRECTO $§| $8.782,00
i CRISTIAN.DAVID REYESRINCON . ..
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+ . y - Wt M :""n: et ‘1 i e e \uv Pt "’:‘..X B « PR
\ »{:::’Q \ }’; S ‘S{‘:j :-‘4\;“‘:*“1 b: yni Y ;.:ﬁu :\" RN s :‘ ' . L et /‘:L:‘
"a:i."y V:: f: & N VO e 2 k¥ L e e 73 s ;;:' : ‘:.;A:,J . . ’ Lt (A
. - —
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ITEM DESGRIPCION ! " UNIDAD CANTIDAD ~
4,04 CONCRETO PARA PILOTES. D=0.50M. F'C 28 MPA M3
I. EQUIPO
DESGRIPGION , TIPO TARIFAIHORA RENDIMIENTO " Vr, UNITARIO: |
Vibrador de concreto (Incluye gasolina) Hora $ 5.812,50 0,220 $ 1.279,00
Herramienta menor 10% $5.020,90
SUBTOTAL $ $6.299,90
II. MATERIALES
3 DESGRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD Vr. UNITARIO |
CONCRETO DE 4000 Pl M3 $  636.632,12 1,050 $  668.464,00
SUBTOTAL S|  §$668.464,00
IIl. TRANSPORTES
MATERIAL ~ """é"”’*“’ DISTANCIA(2) | ~ (1)*@ TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
| PRESTACIONES | JORNAL TOTAL
TRABAJAD : }
OR JORNAL | 75 o DIAHORA RENDIMIENTO Vr, UNITARIO
MAESTRO(0):OFICIAL(1):AYUDANTE(4) $  717.272,00 0,070 $  50.209,00
SUBTOTAL $ $50.209,00
TOTAL COSTO DIRECTO §]  $724.973,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON




s [ S
R

ITEM ) ‘DESCRIPCION - j A UNIDAD "CANTIDAD
4,05 CONCRETO PARA VIGA CABEZAL 0.60X0.50 F'C 28MPA M3
1, EQUIPO _ _ J
DESCRIPGION ) ‘ TIPO - I TARIFAJHORA |* - RENDIMIENTO'  °| Vi, UNITARIO .
Vibrador de concreto (Incluye gasolina) Hora $ 5.812,50 0,020 $ 116,00
Herramienta menor . ) 10% $7.172,70
: SUBTOTAL $ $7.288,70
|
Il. MATERIALES
~ = DESCRIPCION - i UNIDAD , PRECIQ UNIT; 1} - CANTIDAD Vr. UNITARIO
CONCRETO DE 4000 PSI M3 $ 636.632,12 |1,050 $  668.464,00

SUBTOTAL § $ 668.464,00

Iil. TRANSPORTES
i B < <
MATERIAL CAN(?)DAD,, DISTANCIA®@) | . 0+ @ | TARIFA Vr. UNITARIO -
SUBTOTAL § 0,00

V. MANO DE OBRA
. . i, ~ oL PRESTACIONES [ JORNAL TOTAL | .
7 TRABAJADOR | JORNAL | ,L DiAHORA | RENDIMIENTO Vr, UNITARIO-,
- . P R o — o e S e i
MAESTRO(0):OFICIAL{1):AYUDANTE(4) $  717.272,00 0,100 $ 7172700
SUBTOTAL $ $ 71.727,00

|
TOTAL COSTO DIRECTO§] __$ 747.480,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON

Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA
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Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA

TEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
406 CONCRETO PARA SARDINEL DE 0.20X0.35 F'G 21 MPA LE
I.EQUIPO _ 1
DESGRIPCION TiFO TARIFAHORA | RENDIVIENTO V. UNITARIO
FORMALETA METALICA SARDINEL DIA 1,000,00 2,000 $ 2.000,00
VIBRADOR DE CONGRETO ELECT Y A GASOLINA DA 2650000 5,080 5 T860,00
Herramienta menor 10% $1.892,60
SUBTOTAL 55.752,6_0{
|
. MATERIALES — ~
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT, ™ CANTIDAD Vr. UNITARIO
CONGRETO DE 3000 P81 W 3 569.850,91 0,070 3 11.29000
AGERO DE REFUERZO FIGURADO KG s 8762,00 1,750 s 15.369,00
SUBTOTAL § $56,659,00
1N, TRANSPORTES
MATERIAL CA"(:')D"D DISTANGIA (2) e TARIFA Ve, UNITARIO
SUBTOTALS 500
. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL | PRESTAGIONES (%) Jogmgg;u RENDIMIENTO V. UNITARIO
MAESTRO}OFICIAL{ 1 AYUDANTE(Z) HIC s 473.160,00 0080 s 18.926.00
SUBTOTAL § $ 18.926,00)
]
TOTAL COSTO DIRECTO §] $51.335,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON



ITEM DESCRIPCION: : " _UNIDAD "CANTIDAD
4,07 INSTALACION DE SUBDRENES DE 3" ML
I, EQUIPO
DESCRIPGION _ — T TPO | TARIFAHORA | . RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EQUIPO DE PERFORAGION HR $ 2615028 1,000 §  26.150,28
Herramienta menor 20% $6.624,20
SUBTOTALS|  §$32.774.48
I
1l. MATERIALES
B DESCRIPCION - —_ UNDAD | PRECIO UNIT, CANTIDAD Vr, UNITARIO
TUBERIA SANITARIA 3' PVC ML ML § 1377500 1,050 § 1446400
GEOTEXTIL NO TEJIDO (NT 1600) A=3.80M M2 $ 345000 1,050 §  3.623,00
SUBTOJALS|  $18.087,00
Ill, TRANSPORTES
MATERIAL 'CA"(:')DAD DISTANCIA@R) | )@ - TARIFA | vr. UNiTARIO-.
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA .
s . o » PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | - ’ B
TRABAJADOR . JJoRNAL |7 o R AMORA | RENDMIENTO | vr.UNITARIO
MAESTRO(O):OFICIAL{1:AYUDANTE(2) HIC $_ 473.16000 0,070 $  33.421,00
SUBTOTALS| __§33.121,00
{
TOTAL COSTODIRECTOS| _§ 83.982,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON

Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA




ITEM DESCRIFCION i B - UNIDAD GANTIDAD
5,01 EXCAVACION MATERIAL COMUN{MANUAL) M3
. EQUIPO
j DESCRIPGION TIPO TARIFAIHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% $2.628,70
SUBTOTAL $ $2.628,70
|
il, MATERIALES
~ DESGRIPGION T _UNIDAD PRECIO UNIT, CANTIDAD Vr. UNITARIO
SUBTOTAL § $0,00
[ll. TRANSPORTES
MATERIAL °A"(71')DADf DISTANGAQR) |  ®)*@ TARIFA Vr. UNITARIO '
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
 rnARALL ~onay | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL N )
TRABAJADOR JORNAL %) DIAHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
MAESTRO(0):OFICIAL(1):AYUDANTE(2) $  473.160,00 0,056 $ 26.287,00
SUBTOTAL § $26.287,00
|
TOTAL COSTO DIRECTO §| $ 28.916,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON

Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA




oI TEM R | 9482 DESCRIRCIONES g d i A SRS a8 3 gl UNIDAD 8 |7 CANTIDAD.
5,02 EXCAVACION PARA PILOTES D=50 CM CON MAQUINA ML
. equipo
375 WL DESCRIPCION 12y e, [, %8 BTIPORE: - 57 7| TARIFAIHORAZ]  "~RENDIMIENTO "~ "Vr, UNITARIO
EQUIPO PARA PERFORACION PILOTE HR $  470.000,00 0,056 $  26.320,00
Herramienta menor 10% $4.140,20
SUBTOTAL § $30.460,20
II. MATERIALES
feo - p@earse YDESCRIPCION R i) -4 -Puld2URIDAD. - [{ PRECIO UNIT.: | 5 “*CANTIDAD = -+ [ = Vr, UNITARIO...
SUBTOTAL § $0,00
IIl. TRANSPORTES
S ) e MATERIAL b o i | 2 et DISTANGIA (2)R[ o (2 o] B TARIEA S50 [ 15V, UNITARIO.
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
s ' M‘?w TR FOTAL TN 48 #808 has, « pstss, wtad o [ S
: wﬁug R 1 P50 eyl OF ENDIMIENTO:f 53 | 5 Ve, UNIT RIO‘
ég{%ﬁl’ &:‘t{."?&’*}‘"ﬁ?‘fﬁ‘i&%&“ u“* ' ‘if\ > Ry ’“'{ 5- St NM\V{"*‘L'X&:;E /:‘ 6
MAESTRO(0):OFICIAL(1):AYUDANTE(2) $  473.160,00 0,088 $ 41.402,00
SUBTOTAL § $ 41.402,00]
_TOTAL COSTODIRECTO§]  §71.862,00
Do iemis, YV Tr, | JiCCRISTIANDAVIDREYESRINGON b . .
Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA
L haces 3 Tr R Al \" {.. e :‘K‘:'J " \ 3 P ¥,
- i ™ l‘ ’ ' usv :.u ’ ¥ N " :\. * JT‘ ) A : ’
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5,03 Lleno compactado con material de sitio M3
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO ~TARIFAJHORA " RENDIMIENTO Vr. UNITARIO!
PLACA VIBRATORIA (RANA) HORA $ 665000 0,800 $  5.320,00
Herramienta menor 10% $3.312,10
SUBTOTAL $ $8.632,10
|
II. MATERIALES
" DESCRIPCION [ UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ $0,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CAN(:')DAD DISTANGA (D) | ()*@ TARIFA Vr.. UNITARIO
SUBTOTAL §$ 0,00
IV. MANO DE OBRA
PRESTACIONES | JORNAL TOTAL
TRABAJADOR JORNAL o DIAIORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
MAESTRO(0):OFICIAL{1):AYUDANTE(2) 47316000 0,070 $  33.121,00
SUBTOTAL S|  $33.121,00
|
TOTAL COSTO DIRECTO§] __ $41.753,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON

Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA



LTy AZFATY,
TEM . ~ . . -° DESCRIPCION - _ I | " UNIDAD' " | caNTIDAD" .
5,04 Suministro, Figurado e instalacion de acero de refuerzo de 420MPa kg

I. EQUIPO
‘ . .. . DESCRIPGIONi. - .~ - = |-~ ~"~xTIPO__, _ . ''TARIFAHORA|i . _ RENDIMIENTO_- . | Vi, UNITARIO
Segueta Nicholson Und 0,050 $9.700,00 $ 485,00
Marco de segueta Und 0,020 $35.251,00 $705,02
Herramienta menor 5% $118,00
SUBTOTAL § $1.308,02
|
Il. MATERIALES
. z DESCRIPCION™" .~ _ s | UNIDAD . CANTIDAD. {} . :PRECJOUNIT, _ ] Vi UNITARIO"
Acero de refuerzo kg 1,000 - $4.700,00 $4.700,00
Alambre negro # 18 kg kg 0,020 $8.650,00 $173,00
Desperdicio % 5% $4.700,00 $ 235,00
SUBTOTAL $ $5.108,00
1ll, TRANSPORTES
K . u” LN ) . S *.n' - G qu., - T - o — -
N CMATERAL o, .- ACANTIOADIN)|PISTANOR@) ()@ . <TARFA | Vi, UNTARIO
P P P S R U s PO _ E _ Iz PR L SRR RSt S
SUBTOTAL $§ 0,00
V. MANO DE OBRA
e R T A T N ¢ JﬁORUALLa}T's' v e T -4
AT TRABRJADOR: ., 0 ¢ 3 JORNAL " ' PRES;?:SI?Na TOTA: . .RENDIMENTO. | Vr.uNTARIO)
N et L b Ao DNHORA L L )
|MAESTRO(0):OFICIAL(1):AYUDANTE(2) . $ 473,160 " 0,005 $2.366,00
SUBTOTAL § $2.366,00
i
TOTAL COSTO DIRECTO $| $8.782,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON
..~ 7 '+ IngCivil- Profesional Técriico y Operativo PROYECTA e
“ A - A 3 ':":-":- - - .J - . . o~ h“_‘ . l.:"t. .’ - ! \, ' ‘)- - * "‘ -‘ - .:9—! ' ’ “hl\.n
« ~ - - va . ; R ;:’ . kY . . . a
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. ITEM DESCRIPCION UNIDAD " CANTIDAD
5,05 CONCRETO PARA PILOTES. D=0.50M. F'C 28 MPA m3
1. EQUIPO
B DESGRIPCION TiPO TARIFATHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO.
Vibrador de concreto (Incluye gasolina) Hora $ 5.812,50 0,220 $ 1.279,00
Herramienta menor 10% $5.020,90
SUBTOTAL § $6.299,90
Il. MATERIALES
i ’ ~ DESGRIPCION ) UNIDAD ~ | PRECIO UNIT. CANTIDAD Vr. UNITARIO
CONCRETO DE 4000 PSI M3 $  636.632,12 1,050 $  668.464,00
SUBTOTAL § $ 668.464,00
Il. TRANSPORTES
1 MATERIAL [PPR T pistancia @) | (1)* @) TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL § 0,00
IV. MANO DE OBRA *
i ""‘ | PRESTAGIONES | JORNAL TOTAL :
TRABAJADOR JOR[JAL 1 %) DIAFORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
MAESTRO{0):OFICIAL(1):AYUDANTE(4) $  717.272,00 0,070 $  50.209,00
SUBTOTAL § $50.209,00]
TOTAL COSTO DIRECTO §]  §724.973,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON

Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA



ITEM i ~_ DESCRIPCION - - -, UNIDAD CANTIDAD
5,06 CONCRETO PARA VIGA CABEZAL 0.60X0.50 F'C 28MPA M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION ) TIPO " TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr:UNITARIO _
Vibrador de concreto (Incluye gasolina) Hora $ 5.812,50 0,020 $ 116,00
Herramienta menor 10% $7.172,70
SUBTOTAL $ $7.288,70
|
II. MATERIALES
: ~ DESCRIPCION. = UNDAD | PRECIOWUNIT. ] = CANTIDAD Vr. UNITARIO.
CONCRETO DE 4000 PSI M3 $  636.632,12 [1,050 $  668.464,00
.
SUBTQTALS|  $668.464,00
1Il. TRANSPORTES
) MATERIAL, ” - CANZ%',’AD»; DISTANCIA() |f* ~ (2@ - . -TARFA Vr, UNITARIO ¢
SUBTOTAL $ 0,00
IV, MANO DE OBRA '
‘*I = * - ¥ - . E] U L:_”:,: R [N Bl '”? ‘ v i Ele e ‘u‘ "‘"’;}
- b b yamiar | PRESTACIONES ['JORNAL TOTAL UNITARIO *
- TBA‘E,AJAPO& c | JORNALQ\}Q "l -]~ DIAORA | - RENDIMIENTQ + Vr, UNITARIQ ,
., b e e or o s e v n . ) N at - -t~ ~ L - ! . - .. PR
MAESTRO(0):OFICIAL{1):AYUDANTE(4) $  717.272,00 0,100 $  71.727,00
SUBTOTAL § $71.727,00
|
TOTAL COSTO DIRECTO §|  $747.480,00

CRISTIAN DAVID REYES RINCON
- Ing Civil - Profegjonal Técnico y Operativo PROYECTA
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TTEM DESCRIPGION UNIDAD CANTIDAD
5,07 CONCRETO PARA SARDINEL DE 0.20X0.35 F'C 21 MPA ML
. EQUIPO _ —
DESGRIPCION TIFO TARIFATNORA RENDIMIENTO Vr. UNITARID
FORMALETA METALICA SARDINEL ol $ 1.000,00 2,000 $ 2.000,00
Vibrador de concreto {Incluye gasolina) Hora $ 5.812,50) 0,040 $ 233,00
Herramienta menor 10% $ 1.892,@{
SUBTOTALS| 5412560
|
[l MATERIALES _ — _ ]
i DESCRIPCION § UNIDAD PRECIO UNTT, CANTIDAD Vi, UNITARID
CONGRETO DE 3000PSI W3 3 589,850,91 0,070 3 41.290,00
AGERO DE REFUERZO FIGURADO ke S 8.782,00 1,750 3 15.369,00
SUBTOTAL S $56.659,00
I, TRANSPORTES
MATERIAL cA"(:')DAD DISTANCIA {2) n*) TARIFA Ve UNITARIO
SUBTOTALS 0,00
V. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL |PRESTACIONES (%) "°g'xﬁgg;“ RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
MAESTRO):OFICIAL{T}AYUDANTE(?) HiC 3 473.160,00 0,000 3 18.925,00
SUBTOTAL§ $18.925,00
|
TOTAL COSTO DIRECTO §] 5797100
CRISTIAN DAVID REYES RINCON

1t

Ing Civit - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA



- /EM-.- |. . ~..* DESCRIPCION LA ) 1 _ UNDAD . | GANTIDAD
508 EXCAVACION EN MAQUINA PARA OBRAS HIDRAULICAS M3
1. EQUIPO
: . DESCRIPCION . R TPO - | TARIFAIHORA - RENDIMIENTO Vr, UNITARIO -
RETROEXCAVADOR DE 0,9M3 HR $  186.750,00 0,040 $ 7.470,00
Herramienta menor 10% $283,90
' SUBTOTAL § $7.753,90
Il MATERIALES
" DESCRIPCION C " UNIDAD -} -PRECIO UNIT, CANTIDAD Vr. UNITARIO
SUBTOTAL § $0,00
I, TRANSPORTES
S MATERIAL ~ - ""‘N,:'\%” DISTANGIA(2) | (%@ | o TARFA Vr, UNITARIO
SUBTOTAL § 0,00
|iv. mano DE 0BRA
L TRABAJADOR - " JORNAL | /o PCTONES [ JORNAL TITAE ™" RENDIMIENTO Vr. UNITARIO" |
MAESTRO{0):OFICIAL{1)}AYUDANTE(2) $  473.160,00 0,006 $ 2.839,00
SUBTOTAL $ $2.839,00
TOTAL COSTO DIRECTO §] $10.593,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON

Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA




T ITEM B DESCRIPCION ] UNIDAD CANTIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DIAMETRO 900MM PVC DOBLE PARED. INCLUYE TRITURADO]" ML
5,09 PARA CIMENTACION DE LA TUBERIA
I. EQUIPO _ |
”DESGRIPQ_LON TIPO TARIFA/HORA |, RENDIMIENTO Vr. UNITARIO U
g:(;%ador: Potencia’ en el\{olante 125 hp, Clasificacion de RPM del m?ttir HR $ . 165.000,00 0,200 $ 33.000,00
Herramienta menor 5% $5.914,50
SUBTOTAL § $ 38.914,50
|
Il. MATERIALES —
T " " DESCRIPGION UNIDAD PREGIO UNIT. GANTIDAD V. UNITARIO |,
Triturado 1/2", 3/4" y 1" M3 $ 76.650,00 [0,920 $ 70.518,00
Tuberia Novafort 36" ML $ 1.944.965,56 |1,100 $ 2.139.462,00
SUBTOTAL $§ $2.209.980,00
IIl. TRANSPORTES
. MATERIAL P osranem | e TARIFA Vr, UNITARIO
Transporle Malerial petreo y de cantera (Agregados Exito) 0,92 13,20 12,14 $1.192,26 $14.478,81
SUBTOTAL $ 14.478,81
IV, MANO DE OBRA
1 PRESTACIONES| JORNAL TOTAL
TRABAJADOR : JOF%NAL I ) DIAJHORA RENDIMIENTO Vr, UNITARIO
MAESTRO(0):OFICIAL(1):AYUDANTE(2) HIC $ 473.160,00 0,250 $ 118.290,00
SUBTOTAL §| $118.290,00
]
TOTAL COSTO DIRECTO $l $2.381.663,31
CRISTIAN DAVID REYES RINCON

Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA



e ;‘a; g ¥ L4
ITEM DESCRIPCION - UNIDAD CANTIDAD
M3
5,10 CONCRETO PARA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE 21 MPA
I, EQUIPO -
DESCRIPCION i TIPO ‘| TARIFAJHORA /. RENDIMIENTO | + Vr. UNITARIO
Vibrador de concreto (Incluye gasolina) Hora $ 5.812,50 0,125 $ 727,00
Herramienta menor . ) 10% $8.607,30
SUBTOTAL[$ $9.334,30
|
Il, MATERIALES
’ DESCRIPGION . UNIDAD ' PRECIO UNIT. | . CANTIDAD Vr. UNITARIO
Concreto simple de 21MPa m3 $  580.850,91 1,000 $ 589.851,00
Tabla de revoltura x3mts(24cmX2.5cm) und 3 19,800,00 7,000 $ 138.600,00
Trabilla Revoltura 5cm x 3m und $ 4.000,00 7,330 $ 29.320,00
Puntillade 1 1/2" a 2" Ib $ 5.549,50 $3,00 $ 16.649,00
Antisol Rojo Kg $ 25.600,00 $3,08 $ 78.848,00
Separol (20kg) und $  361.900,00 $0,01 $ 3.257,00
Guadua sobre basa L= 6m Und $ 113,40 $3,00 $ 340,00
SUBTOTAL $§ $ 856.865,00,
lIl. TRANSPORTES
MATERIAL CANL| psTANcIA@) | W)@ | TARFA Vi, UNTARIO
SUBTOTAL $ 0,00
V. MANO DE OBRA
T il T = I B
v : \ PRESTACIONES.| JORNAL TOTAL |, ; :
g TRABAJADOR JORNAL %) . DIAIHORA RENDIMIENTO L Vr. UNITARIO
MAESTRO(O):OFICIAL(1):/;YUD}\NTE(4) $  717.272,00 0,120 $ 86.073,00
SUBTOTAL § $86.073,00
|
TOTAL COSTO DIRECTO $| $952.272,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON

Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA




Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA

TTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Lleno compactado con subbase granular (Incluye suministro, extendido, nivelacién, humedecido y M3
511 compactacién)
I. EQUIPO .
| DESCRIPCION TIPO TARIFAJHORA RENDIMIENTO Vr, UNITARIO
PLACA VIBRATORIA (RANA) HR $ 6.650,00 0,889 $ 5.911,00
Herramienta menor 5% $2.628,65
SUBTOTAL § $8.539,65
|
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT, CANTIDAD Vr. UNITARIO
BASE GRANULAR CLASIFICADA M3 $  67.72500 1,300 $ 88.042,50
SUBTOTAL $ $ 88.042,50
Ill. TRANSPORTES
, ) MATERIAL CAN(EI)DAD DISTANCIA (2) 1*{2) TARIFA Vr. UNITARIO
TRANSPORTE 1,30 13,20 17,16 $1.192,26 $20.459,18
SUBTOTAL $ 20.459,18
IV. MANO DE OBRA
PRESTACIONES { JORNAL TOTAL
TRABAJADOR JORNAL %) DIAHORA RENDIMIENTO Vr, UNITARIO
MAESTRO(0): OFICIAL{1;:AYUDANTE(2) $  473.160,00 0,111 $ 52.573,00
SUBTOTAL § $52.573,00
TOTAL COSTO DIRECTO $| $ 169.614,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON



- fnle, o,
TEM DESCRIFCION - - UNIDAD CANTIDAD
512 CANAL EN GEOMEMBRANA 20 MILS M3
i.EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAIHORA RENDIMIENTQ Vr. UNTARIO
Herramienta menor 10% $946,30
SUBTOTALS $ 946,30
|
1l. MATERIALES
DESCRIPGION UNIDAD _]_PRECIO UNIT. CANTIDAD Vr, UNITARIO
GEOMEMBRANA 20 MILLS M2 $  13.685,00 |2,480 $  33.939,00
SUBTOTALS $33.939,00
ill. TRANSPORTES
» 'MATERIAL o CAN&')DAD pisTaNcA@) | (@ TARIFA " Vr, UNITARIO
SUBTOTAL § 0,00
V. MANO DE OBRA -
= : PRESTACIONES | JORNALTOTAL | :
. TRABAJADOR JornaL, | FRESTECIONES LJOTAL YO | Rewomiento | v unimawio
MAESTRO(0):OFICIAL(1):AYUDANTE(2) $_473.160,00 0,020 $_ 9.463,00
SUBTOTALS $9.463,00
|
TOTAL COSTO DIRECTO §] ___ $44.348,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON

Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA




Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA

TTEM DESCRIPCION = - ~UNIDAD CANTIDAD
5,13 INSTALACIGN DE SUBDRENES DE 3" ML
[ EQUIPO
DESGRIPCION TIPO TARIFAHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EQUIPO DE PERFORACION HR $ 2615028 1,000 $ 2615028
Herramienta menor 20% $6.624,20
SUBTOTAL $ $32.774,48
|
Il. MATERIALES
T DESCRIPGION UNIDAD ] PRECIO UNIT. CANTIDAD Vr, UNITARIO
TUBERIA SANITARIA 3" PVC ML ML 5 13.77500 1,050 S 1446400
GEOTEXTIL NO TEJIDO (NT 1600) A=3.60M M2 $ 345000 1,050 $ 362300
SUBTOTALS| 5 18.087,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CA”&')DAD DISTANGAQ) |  (1)*@) TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL § 0,00
IV. WANO DE OBRA
) PRESTACIONES | JORNAL TOTAL
TRABAJADOR JORNAL o O RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
MAESTRO{OF OFICIAL{TAYUDANTE(?) HIC § 473.160,00 0,070 3 33.121,00
SUBTOTALS| __ §33.121.00|
l
TOTAL COSTO DIRECTO S| 3 83.982,00)
CRISTIAN DAVID REYES RINCON



Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA

ITEM _ | . N DESCRIPCION . UNIDAD . CANTIDAD
5,14 Solado de limpleza en concreto 14 MPa y nivelado de fondos M3
I. EQUIPO _
' DESCRIPCION TIPO TARIFAJHORA > RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Vibrador de concreto {Incluye gasolina) HORA $ 5.812,50 0,800 $ 4,650,00
Herramienta menor 10% $7.172,70
SUBTOTAL § $11.822,70
|
Il. MATERIALES _ - ‘
” DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT, , ~  CANTIDAD Vr. UNITARIO
Concrelo de resistencia f'c=14 Mp m3 $ 489.337,86) 1,000 $ 489.338,00
SUBTOTAL § §$489.338,00
Ill. TRANSPORTES
' MATERIAL CAN(TQ')DAD vstancia@) | T TARFA V.UNTARO |
SUBTOTAL §| 0,00
V. MANO DE OBRA
o ! PRESTACIONES |  JORNAL TOTAL - T
) . TRABAJADQR JORNAL %) " DIATHORA |, RENDIMIENTO - Vr. UNITARIO
MAESTRO(0):0FICIAL(1):AYUDANTE(4) $ 717.272,00 0,100 $ 71.727,00
;r
SUBTOJAL § $71.7127,00
|
TOTAL COSTO DIRECTO $| $572.888,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON




Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
515 CANAL DISIPADOR E=0.10, A=0.30,, H=0.40 ML
1. EQUIPO _ _ _
DESCRIPGION TIPO TARIFAIHORA RENDIMIENT® Vr. UNITARIO
Vibrador de concreto (Incluye gasofina) Hora $ 5.812,50 0,640 $ 3.720,00
Herramienta menor 10% $5.738,20
SUBTOTAL $ $9.458,20
|
Il. MATERIALES _ _ _
.o " DESCGRIPGION UNIDAD PREGIO UNIT, GANTIDAD Vr. UNITARIO
Concreto simple de 21MPa m3 $  589.850,91 [0,110 $ 64.884,00
Tabla de revoltura x3mts(24cmX2.5¢cm) und $ 19.800,00 0,200 $ 3.960,00
Trabilla Revoltura S5cm x 3m und $ 4,000,00 10,670 $ 2.680,00
Puntillade 11/2"a 2" Ib $ 5.549,50 {0,010 $ 55,00
Antisol Rojo Kg $ 2560000 {0,100 $ 2.560,00
Separol (20kg) und $  361.900,00 0,001 $ 362,00
SUBTOTAL § $74.501,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CAN;;DAD CDISTANCA() | (1)*@ TARIFA Vr, UNITARIO
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
PRESTACIONES | JORNAL TOTAL
TRABAJADOR JORNAL %) DIAJHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
MAESTRO(0):OFICIAL(1):AYUDANTE(4) §  717.272,00 0,080 $ 57.382,00
SUBTOTAL $ $57.382,00§
|
TOTAL COSTO DIRECTO $| $141.341,00]
CRISTIAN DAVID REYES RINCON



S ¥
ITEM DESCRIPCION = "UNIDAD CANTIDAD -
MICROPILOTES DE D=0.40M PARA CANAL DISIPADOR {INCLUYE EXCAVACION, ML
5,16 ACERO Y CONCRETOQ)
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAJHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Vibrador de concreto {Incluye gasolina) Hora $ 5.812,50 0,140 $ 814,00
Herramienta menor 10% $5.020,90
SUBTOTAL $ $5.834,90
|
Il. MATERIALES
) DESCRIPCION B UNIDAD ' PRECIO UNIT, ¢ CANTIDAD Vr. UNITARIO
CONCRETO DE 3000 PSI M3 $ 58985091 0,160 $ 94.376,00
ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG $ 8.782,00 19,500 $ 171.249,00
SUBTOTAL $§ $ 265.625,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL. CAN(T1')°AD DISTANGA(Z) | (0*@) TARIFA Vi, UNITARIO
-
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
. i PRESTACIONES | JORNAL TOTAL.; = R P
) TRABAJADOR- ) JORN&L (%) DIATHORA / RENDIMIENTO Vr.UNITARIO ‘
MAESTRO(0):OFICIAL{1):AYUDANTE(4) $ 717.272,00 0,070 $ 50.209,00
SUBTOTAL § $50.209,00§
|
TOTAL COSTO DIRECTO §] __ $ 321.669,00
CRISTIAN DAVID REYES RINCON
Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL VERTICAL UND
I. EQUIPO
DESCRIPCION” TIPO TARIFAJHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO |
Herramienta menor 10% $2.365,80
SUBTOTAL $ $2.365,80
|
Il. MATERIALES
T " DESCRIPCION ] UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD Vr. UNITARIO |
CONCRETO DE 3000 PSl M3 $  589.850,91 0,030 $ 17.696,00
SENALIZACION VERTICAL 2 METROS UND $  334.800,00 1,000 $  334.800,00
SUBTOTAL § $ 352.496,00
lIl, TRANSPORTES
MATERIAL CAN(T1')DAD DISTANCAQR) | (1)*(@) TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL § 0,00
IV. MANO DE OBRA
PRESTACIONES | JORNAL TOTAL '
TRABAJADOR JORNAL %) DIATHORA RENDIMIENTO V. UNITARIO |
MAESTRO(0):OFICIAL(1):AYUDANTE(2) $  473.160,00 0,050 $ 2365800
SUBTOTAL § $ 23.658,00
i
TOTAL COSTODIRECTO§|  $ 378.520,00}
CRISTIAN DAVID REYES RINCON
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|TEM DESCRIPCION . _UNIDAD _ CANTIDAD
6,02 LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO L
I. EQUIPO
DESCRIPCION C TIPO 1 TARIFA/HORA- |© RENDIMIENTO Vr, UNITARIO .
Vehiculo delineador Pintura Hr $167.552,64 0,010 $1.675,53
Herramienta menor 5% $47,32
SUBTOTAL $§ $1.722,84
Il. MATERIALES
DESCRIPCION g UNIDAD ;| PRECIO UNIT; CANTIDAD Vr. UNITARIO
Esferas reflectivas GL $ 13.380,90 0,108 $ 1.445,14
Pintura trafico GL $  150.900,00 0,045 $ 6.790,50
SUBTOTAL $§ $8.235,64
Iil. TRANSPORTES
MATERIAL - CAN(:')DAD, . DISTANCIA@) | ()@ - TARIFA _ Vi, UNITARIO
» SUBTOTALS 0,00
IV. MANO DE OBRA
P - ’ - T 1 —
. PRESTACIONES { JORNAL TOTAL' " . | i
ﬂ: TRABAJADOR JORNAL | (%) DIAHORA | N ~."RENDIMIENTO , Vr, UNITARIO L
MAESTRO(0):OFICIAL{1)AYUDANTE(2) $  473.160,00 0,002 $ 946,32
SUBTOTAL § $946,32
|
TOTAL COSTO DIRECTO § | $ 10.904,80}
CRISTIAN DAVID REYES RINCON



TEM DESGRIPGION

UNIDAD CANTIDAD
. ‘Suministro e instalacién de marcadores de pavimento (tachas). Tachas reflectivas UND
. 6,03 bidireccionales. Dimensiones 10 x 10.cm, Sistema de fijacién con pegamento epéxico.
l. EQUIPO
ST T DESCRIPCION =" Tlp0 TARIFA/JHORA RENDIMIENTO =Vr, UNITARIO = =
Herramienta menor 5% $70,96
SUBTOTAL § $70,96
I
Il. MATERIALES
i DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD Vr. UNITARIO
Tacha Reflectiva Und $ 10.579,00 1,000 10.579,00
Pegante Epoxico kg $ 23.960,00 0,050 1.198,00
SUBTOTAL § $11.777,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL ! CAN(?)DAD DISTANGIA (2) n*@ TARIFA Vr, UNITARIO
SUBTOTAL § 0,00
IV. MANO DE OBRA
PRESTACIONES | JORNAL TOTAL
TRABAJADOR JORNAL ) DIAHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
MAESTRO(0):OFICIAL{1):AYUDANTE(2) $ 473.160,00 0,003 1.419,48
SUBTOTAL § $1.419,48
|
TOTAL COSTO DIRECTO $| $13.267,44
CRISTIAN DAVID REYES RINCON

Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA




ITEM - _DESCRIPCION UNIDAD ¢ CANTIDAD
Reductor de velocidad de 3,7m y 10 cm de espesor (Incluye pintura 5
4,08 . ml
reflectiva)
I, EQUIPO i
DESCRIPCION TIPO TARIFA/JHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Compactador neumatico llantas HR $ 247.500,00 0,055 $13.612,50
Finisher HR $ 348.500,00 0,012 $4.182,00
Herramienta menor % 5% $18.311,46
SUBTOTAL § $ 36.105,96
|
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Mezcla MDC-25 m3 0,470 $ 1.044.949,00 $491.126,03
Emulsion cationica Gin 0,080 $39.900,00 $3.192,00
Esferas reflectivas kg 1,480 $13.380,90 $19.803,73
Pintura trafico Gal 0,650 $ 150.900,00 $98.085,00
SUBTOTAL § $612.206,76
1Il. TRANSPORTES .
MATERIAL CAN(:')DAD DISTANCIA (2) 1)*(2) TARIFA V. UNITARIO
Transporte por m3 0,61 50,10 31 $1.462,53 $ 44.769,65
SUBTOTAL $ 44.769,65
IV: MANO DE OBRA i
PRESTACIONES [ JORNAL TOTAL
TRABAJADOR JORNAL %) DIAHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
0:1:3 $595.216 0,62 $366.229,16
SUBTOTAL $ $ 366.229,16
|
TOTAL COSTO DIRECTO $ $1.059.311,54
(| TSV,
ANDRES FELIPE EGUIS VIVAS
Ingeniero Civil




ITEM DESCRIPGION - ‘UNIDAD CANTIDAD !
Cargue Retiro Y Disposicion Final De Escombros O Material Sobrantes De Obras, M3
7,01 hasta sitio de disposicion final ylo escombrera autorizada 25 km
l. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAJHORA REND|MIENTO Vi, UNITARIO
Herramienta menor 5% $0,00
SUBTOTAL § $0,00
|
Il. MATERIALES
- DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD Vr. UNITARIO
DERECHO BOTADERO SOBRANTES EXCAVACION M3 $ 50.000,00 1,300 65.000,00
SUBTOTAL § $65.000,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL : CA"(:')DAD . DISTANGIA (2 * @) TARIFA Vr. UNITARIO-.
TRANSPORTE 1,30 22,00 28,60 $1.192,26 $34.098,64
SUBTOTAL $ 34,098,64
IV. MANO DE OBRA
. PRESTACIONES | JORNAL TOTAL
TRABAJADOR JORNAL | %) DIAHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
MAESTRO(0):0FICIAL{1):AYUDANTE(2) $ 473.160,00 0,000 -
SUBTOTAL $ $0,00
|
TOTAL COSTO DIRECTO §] $99.098,64
CRISTIAN DAVID REYES RINCON

Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA
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ITEM ) DESCRIPCION c UNIDAD CANTIDAD
Cargue Retiro Y Disposicion Final De excavaciones De Obras, hasta sitio de M3
7,02 disposicion final
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO. ) TARIFAJHORA- RENDIMIENTO Vr. UNITARIO ~
Herramienta menor 5% $0,00
SUBTOTAL § $0,00
|
Il. MATERIALES - —
DESCRIPCION .~ UNIDAD PRECIO UNIT, CANTIDAD Vr. UNITARIO
DERECHO BOTADERO SOBRANTES EXCAVACION M3 $ 30.000,00 1,300 39.000,00
SUBTOTAL § $39.000,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL °A“(71')DA° DISTANGIA, (2) M@ TARIFA V. UNITARIO  °
TRANSPORTE B 1,30 22,00 28,60 $1.192,26 $ 34.098,64
SUBTOTAL $ 34.098,64
IV. MANO DE OBRA
M R en e -1, | PRESTAGIONES | "JORNALTOTAL |- .
3 o] 1 v . - NS E s
- TRABAJADOR ’ o JpRNAFLv\ ; ) . | DIAHORA. RENDIMIENTO Vr, UNITARIO *_ B
MAESTRO(0):OFICIAL{1):AYUDANTE(2) $ 473.160,00 0,000 -
SUBTOTAL $ $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO $§| $73.098,64
CRISTIAN DAVID REYES RINCON




